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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
Robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt „Budowy nowej kwatery składowiska
B2 położonego w Woli Pawłowskiej”.

1.2. Przedmiot robót objętych ST
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania jest pełna realizacja w/w
przedsięwzięcia oraz oddanie wszystkich obiektów do użytkowania zgodnie z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST, nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego
Słownika Zamówień):

Grupa:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

Klasa:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

Kategoria:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług.

1.4. Zakres stosowania ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00.00 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę,
roboty pomiarowe.

ST-02.00.00 Roboty ziemne.

ST-03.00.00 Drenaże, sieci kanalizacyjne i instalacje ujmowania i odprowadzania
odcieków.

ST-04.00.00 Uszczelnienie kwatery składowania.

ST-05.00.00 Roboty drogowe – nawierzchnie dróg.

ST-06.00.00 Instalacje elektryczne i oświetleniowe.

ST-07.00.00 Tereny zielone, pas zieleni izolacyjnej.

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych przez Wykonawcę stosowane będą
normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w pozostałych Specyfikacjach
Technicznych. Obowiązującym językiem jest język polski.
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2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót
tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszące:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych;

- inwentaryzacja powykonawcza;

- wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów
potrzebnych Wykonawcy;

- wywóz materiałów rozbiórkowych

3. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne
z punktu widzenia organizacji robót budowlanych i
zabezpieczenia interesów osób trzecich.

3.1. Organizacja robót budowlanych

3.1.1. Wymagania ogólne
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

3.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

3.1.3. Dokumenty budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów oraz zgodnie z opisem działań
związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w
nawiązaniu do dokumentów odniesienia niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
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formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3.1.4. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy.

3.1.5. Koordynacja prac z podwykonawcami
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy
przedkładają swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. Generalny
Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców.
Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac
przez podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia
kierownik budowy z ramienia Generalnego Wykonawcy wszystkim podwykonawcom.

Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie
wewnętrznym oraz w interpretacji poszczególnych zadań.

W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i
Projektantów. Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w
harmonogramie zadań.

3.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

3.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej z kompletem Specyfikacji Technicznych.

3.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy
Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w
rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww.
rozporządzeniem.

Tablice informacyjne o projekcie (w przypadku inwestycji finansowanych z funduszów
pomocowych)

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i
utrzymać przez okres wykonywania robót (w tym pokryć koszty dzierżawy terenu, na którym
stoi tablica) 2 tablice informacyjne. Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi
Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących
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przedsięwzięć finansowanych z funduszów pomocowych. Miejsce ustawienia tablic musi
zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i zatwierdzone przez Inżyniera.

Tablice informacyjne będą zgodne z:

- Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji;

- Np. z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

umieszczonymi na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl Treść tablic informacyjnych o
minimalnych wymiarach 2m na 3 m podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

3.2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej wraz z obowiązującymi zmianami oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z
2002 r. poz. 108 nr 953) wraz z obowiązującymi zmianami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we
własnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić:

- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, i zawilgoceniem;

- zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodów i sieci;

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania
wyrobów budowlanych.

3.2.4. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację pt: Projekt zaplecza
technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki:

- Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania
wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po
terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla
osób postronnych;

- Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i
zwolnienia poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu
instalacji i sprzętu w ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac.

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem:

- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy;

- instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia,
pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów;
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- organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji;

- wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych;

- usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy;

- oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia
budowy;

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót;

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej;

- zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy;

- zapewnienia ochrony zdrowia;

- zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej;

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

3.2.5. Zaplecze Budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia
biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą
znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inżyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez
cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty
wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny one być uprzednio
dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla
wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone
na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i
odpadki regularnie usuwane.

3.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na Terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-00.00.00

Strona 9

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki
sposób, aby nie naruszyć chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli
nieruchomości przyległych bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym
ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza
atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem,
wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym a w szczególności:

- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
późniejszymi zmianami);

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami);

- stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);

- stosować zapisy zawarte w decyzji środowiskowej.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

b) zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi,

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

d) możliwością powstania pożaru.

Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane w
miejscach wyznaczonych, a następnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na
składowisko odpadów.

3.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m. in. w
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
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3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

3.7. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika
robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby
należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi
instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu
ochronnego przez pracowników.

Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia
robót budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie):

- bariery na obrzeżach rusztowań,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,

- pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach,

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem

- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty,

- kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu.

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestników procesu budowlanego.

3.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty:



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-00.00.00

Strona 11

- program zapewnienia jakości;

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- projekt zagospodarowania placu budowy, projekt technologii i organizacji robót;

- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- projekt zabezpieczeń BHP;

- projekty warsztatowe;

- projekty robót tymczasowych;

- dla zakończonych robót ewidencję środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków
Trwałych,

- inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed
realizacją Robót wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami;

- dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót w
szczególności dla robót zanikających;

- wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu z
Inżynierem, że dostarczona przez Zamawiającego Dokumentacja Projektowa nie
pozwala na właściwe wykonanie Robót, uruchomienie i przekazanie do użytkowania;

- dokumentację powykonawczą;

- geodezyjną dokumentację powykonawczą;

- instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim;

- wszelką inną dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego
wykonania Robót, w odniesieniu, do której Inżynier przedstawił odpowiednie
uzasadnienie, wskazujące na konieczność jej wykonania;

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki
wykonywanych robót, a wymagających zatwierdzenia Inżyniera.

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we własnym wszelkie niezbędne
uzgodnienia formalne związane z wykonaniem tych opracowań i ich wdrożeniem do
realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inżyniera.
Powinny one zostać dostarczone Inżynierowi wraz z listem przewodnim, który powinien
stwierdzać, że Dokument Wykonawcy jest uważany za gotowy do przeglądu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegółowych dat, żaden przegląd
Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwać dłużej niż 28 dni, liczonych od dnia, w którym
Inżynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

W okresie przeglądu, Inżynier może powiadomić Wykonawcę, że Dokument Wykonawcy
został zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spełnia wymagań Kontraktu i
podać zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy powinien zostać
poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Inżyniera, tak jak to opisano
powyżej. Będzie się uważało, że Inżynier zatwierdził Dokument Wykonawcy wraz z upływem
okresu przeglądu, z wyjątkiem przypadków, kiedy Inżynier uprzednio wyraził swoje
zastrzeżenie zgodnie z procedurą powyżej.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia
robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody
z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.
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Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania
kontraktu wszelkich map, dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegółowe, które
niezbędne będą do ukończenia robót.

Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia robót.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu
przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

3.9. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w
zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty
tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i
detali wykonanych Robót.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie
zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie
obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed
rozpoczęciem Prób Końcowych.

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom
opisanym powyżej.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach w
formie wydruków oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą
dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami ośrodka).

3.10. Nadzór oraz dokumentacją archeologiczną
Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie znajduje się w strefie występowania znanych
stanowisk archeologicznych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera i właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz ze związanym z nią
rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015
roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy
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zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
zabytków(Dz.U. z 2015 poz. 1789).

3.11. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną
Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót
oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować,
opisać, sfotografować lub sfilmować.

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na
Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca
przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku
uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera.
Po uzgodnieniu terminu wizji z Inżynierem Wykonawca powiadomi wszystkie
zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu
Robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu
i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.

3.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed
datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku,
kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w
dokumentach.
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3.14. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu

4. Określenia podstawowe.
Inżynier – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która pełni funkcję Inspektora
kontraktu inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; może również oznaczać
osobę Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC;

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni: budowa obiektu
budowlanego;
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a
w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu;
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
Robót;

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera;

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa – niezbędny komplet dokumentacji projektowej,
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót,
wszystkie niezbędne szczegóły potrzebne do wyceny robót.

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania;

Składowisko odpadów - teren składowania odpadów przeznaczony do składowania
odpadów na lub w ziemi, zlokalizowany i zaprojektowany zgodnie z przepisami;
Kwatera/podkwatera – wydzielona cześć składowiska przeznaczona do deponowania
odpadów;

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw suchych do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;
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Zamawiający – osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień
bezpośrednio wynikających z umowy

5. Wymagania dotyczące materiałów
Nazwy własne podane w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej mają charakter
wyłącznie orientacyjny. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń
równoważnych.

5.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inżyniera.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z
państw Unii Europejskiej wg potrzeb.

5.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub
kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i
odwodnić.

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych,
należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
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widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i
przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach
magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów
magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia
składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do
poziomu.

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w
warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu
materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych

2) 5m - od stałego stanowiska pracy

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć
ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego
odkształcenia.

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych
materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni.
Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi
lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca
jest zobowiązany opuścić kabinę.

5.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

Decyzja o zamianie materiałów wykończeniowych musi być zaakceptowana przez
Projektanta i potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki służbowej.

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do
wykonania robót budowlanych

6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w
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przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym umową.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy;

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony;

3) obsługiwany przez przeszkolone osoby;

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją
producenta;

5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym;

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu
zgodności.

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne
dla organów kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się
osoby pracujące na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia
technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub
włączonym.

Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia
roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie
przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione.

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd
powinny zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być
trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu
roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom
wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione
wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu,
powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz
zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie
powinna przekraczać 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących
systemu oceny zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych
powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej
między cięgnami, i wynosić:
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1) przy kącie 45st. - 90%

2) przy kącie 90st. - 70%

3) przy kącie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może
być większy niż 120stopni. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia
dopuszczalnego obciążenia roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy
użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż
wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze dla
zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej -20st. C, należy obniżyć o
50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenia robocze
oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach
oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione.

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1m powinny być
zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy
ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia
się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie
mniejszej niż 6m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć
możliwość obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy
przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu należy wykonać daszek
ochronny. Daszek ten powinien wystawać, co najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi
platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. Dźwig musi zostać
wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób między
stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej
szybowych dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości
1,1m, w odległości 0,3m od krawędzi pomostu roboczego.

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki
narzędzi są zabronione.

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:

1) uszkodzonych zakończeń roboczych;

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu;

3) rękojeści krótszych niż 0,15m;

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja
producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub
majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych.
Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi,
wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich
stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby
obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych
pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej
eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je
przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności.

6.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych
Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego
zaakceptowanego przez kierownika budowy i Inwestora. W celu właściwego wykonania
instalacji należy korzystać ze sprzętu wynikającego z założonej technologii robót. W czasie
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wykonywania robót instalacyjnych należy zachować wszelkie wynikające z przepisów środki
ostrożności związane z obsługą maszyn i narzędzi.

7. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń
transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych i wewnętrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody
właściciela danej drogi.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby
ograniczyć ilość przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka
transportu. Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w
pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez
ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie materiału.

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub
innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek
przed wypadnięciem lub przemieszczaniem.

8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie
Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia
pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie
stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w
dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji
państwowej.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków(Dz.U. z 2015 poz. 1789). w czasie prac przy
obiektach objętych w/w rozporządzeniem.

8.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla
materiałów.

Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montażu i
odbioru robót instalacyjnych oraz producenta wybranych urządzeń i technologii.

Po zakończeniu robót należy:

- sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót;

- sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń;

- sprawdzić działanie instalacji;

- sprawdzić działanie podłączonej aparatury;

- wykonać pomiary elektryczne;

- przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru.

9. Opis działań związanych z kontrolą i badaniami wyrobów i robót
budowlanych.

9.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót
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zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

9.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
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posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

9.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

9.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

9.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

9.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
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materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

9.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z
2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
z 2004r. poz.881)

10. Dokumenty budowy

10.1. Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z późniejszymi
zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

10.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie
Inżyniera.

10.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.10.1 i 10.2 następujące
dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego;

- protokoły przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;

- protokoły odbioru Robót;

- protokoły narad i ustaleń;

- korespondencję na budowie.
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10.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje
Inżynier.

12. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) odbiorowi częściowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi końcowemu.

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:

1) dokumentacją projektową i specyfikacjami;

2) ustaleniami z Inwestorem;

3) ustaleniami z Projektantem;

4) wiedzą i sztuką budowlaną;

5) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót;

6) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego
zakresu robót.

12.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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12.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze Robót zanikających i
ulegających zakryciu. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

12.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST W toku odbioru
ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

12.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy;

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia;

- Dzienniki Budowy (oryginały);

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ;

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
ST i ew. PZJ;

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń;

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-00.00.00

Strona 27

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

12.5. Odbiór ostateczny
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

13. Opis sposobu rozliczenia robót.
Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa będzie
stanowiła ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z
art. 632 Kodeksu cywilnego).

Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony
został w części niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

Ustalona w akcie umowy wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna,
niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez
Wykonawcę kosztów ich realizacji, nawet jeżeli Wykonawca składając ofertę nie mógł tych
wszystkich kosztów przewidzieć. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie
kompletnego, gotowego do użytkowania obiektu wraz z otoczeniem, spełniającego wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie to obejmuje także roboty
pośrednio wynikającą z Kontraktu tj. niewyszczególnione i nieopisane bezpośrednio w
Kontrakcie, ale niezbędne dla kompletnego wykonania Robót tak jak ilustruje to Kontrakt.

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.

Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności:

- koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii,
decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych itp. jeśli okażą się wymagane
mimo posiadanego pozwolenia na budowę;

- Dokumenty Wykonawcy i Dokumentację budowy;

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;

- wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na
Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych
itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych
Robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne;

- koszty ogólne przedsiębiorstwa;
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- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do
wykonania Robót, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy
istniejących systemów;

- koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu;

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad;

- opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczeń i gwarancji;

- wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych;

- zaplecze budowy;

- zmianę organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
na czas budowy wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego;

- koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę drzew starszych niż 10
letnie;

- koszty prac geodezyjnych, realizacji i inwentaryzacji powykonawczej robót;

- koszty przejęcia i odprowadzenia wód opadowych z wykopów;

- koszty dostarczenia materiałów, sprzętu oraz ich składowania;

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych;

- koszty wywozu z terenu budowy materiałów zbędnych;

- koszty uporządkowania placu budowy po robotach;

- koszty wszystkich innych robót nie wymienionych, które są niezbędne do
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych dokumentacją
projektową dla spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu.

14. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia to:

- Zatwierdzony decyzją projekt budowlany budowy nowej kwatery składowania B2
położonego w Woli Pawłowskiej;

- Uzgodnienie przeprowadzone z Inwestorem;

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę;

- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- umowa z Inwestorem;

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane
rozporządzenia;

- Dz.U.02.166.1360 ustawa o systemie oceny zgodności z 30.08.2002r z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.04.92.881 ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.02.169.1386 ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane
rozporządzenia;
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- Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26 września
1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi
zmianami;

- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.;w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- Dz.U.04.180.1860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004
r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Dz.U.2010.109.719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów;

- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.14.1800 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

- Dz.U.02.108.953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wraz z
obowiązującymi zmianami;

- Dz.U.15.1789 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;

- Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 29 października 2003 r .w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego;

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.10.213.1397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- Dz.U.13.21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i powiązane
rozporządzenia;

- Dz.U.13.0.523 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie składowisk odpadów;

- Dz.U.06.49.356 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w
sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami

- Dz.U.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991r z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.11. 263.1572 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego),

- Dz.U.03.153.1504 ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997r z późn. zm. i
powiązane rozporządzenia;
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- Dz.U.00.100.1086 ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989r z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.00.71.838 ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985r z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.01.115.1229 ustawa Prawo wodne z 18.07.2001r z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.94.27.96 ustawa Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.00.80.904 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994r z
późniejszymi zmianami I powiązane rozporządzenia;

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia;

- normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane.


