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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 
   
45000000-7   Roboty budowlane 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
45232150-8   Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232410-9   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232152-2   Roboty budowlane w zakresie przepompowni 
 

Obiekt: „Zamknięcie wydzielonej części i rekultywacja składowiska odpadów w Woli 

Pawłowskiej gmina Ciechanów – kwatera A”. 

 
 
Część III.  
BUDOWA DWÓCH ROWÓW OPASKOWYCH CHŁONNO – EWAPORACYJNYCH ORAZ  
BUDOWA CIEKU DO ODBIORU WÓD OPADOWYCH  
PO ZAMKNIĘCIU I REKULTYWACJI KWATERY A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I 
OBOJĘTNE  
 
 
Adres budowy: Teren kwatery i infrastruktury towarzyszącej obejmuje działki oznaczone numerami 
ewidencyjnymi: 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143, obręb nr 41: Wola Pawłowska  
 
Rodzaj robót: Roboty budowlane.  
 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie ul. 
Gostkowska 8 
 
 
Inwestor   
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 
ul. Gostkowska 83  
06-400 Ciechanów 
 
 
Podstawy opracowania 
 

1. Wytyczne inwestorskie 
 

2. Polskie Normy i przepisy budowlane 
 

3. Projekt budowlany  
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WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją: 
 
„Zamknięcie wydzielonej części i rekultywacja składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej gmina 
Ciechanów - kwatera A” - Część III.  
BUDOWA DWÓCH ROWÓW OPASKOWYCH CHŁONNO – EWAPORACYJNYCH ORAZ  
BUDOWA CIEKU DO ODBIORU WÓD OPADOWYCH PO ZAMKNIĘCIU I REKULTYWACJI KWATERY A 
SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE  
 
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą: 
• roboty pomiarowe, wytyczenie i obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektów 
podlegających zakryciu, 
• karczowanie, wycinka samosiejek 
• kształtowanie terenu do poboru ziemi niezbędnej do budowy nasypów 
• ochrona znaków geodezyjnych, 
• zabezpieczenie wykopów przy realizacji robót. 
• odwodnienie terenu budowy, wykonanie tymczasowych rowków, przewodów odwadniających. 
1.3. Informacje o terenie budowy 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie ul. 
Gostkowska 83. 
Teren budowy: Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RZGOK) zarządzany przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie Wola Pawłowska 23, 06-452 Wola 
Pawłowska 
1.4. Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na 
wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże 
oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne oraz lokalizację i współrzędne punktów 
głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia wód 
opadowych oraz ścieków sanitarnych. 
W ramach przekazania terenu Zamawiający dostarczy również: 
• dziennik budowy, 
• dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące 
załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 



STWiORB cz. III –  BUDOWA DWÓCH ROWÓW OPASKOWYCH CHŁONNO – EWAPORACYJNYCH ORAZ  BUDOWA CIEKU DO ODBIORU WÓD 
OPADOWYCH PO ZAMKNIĘCIU I REKULTYWACJI KWATERY A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W WOLI 

PAWŁOWSKIEJ, GMINA CIECHANÓW 

Wykonawca ustali z Zamawiającym lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z 
doprowadzeniem wody i energii. W obrębie zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć 
urządzenie i utrzymanie pomieszczenia -biura zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i 
urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
1.6. Ochrona środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności ma zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą inwestycją oraz 
środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 
zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
„planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną 
przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone 
w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
1.8. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu projektu 
zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz 
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uzyskania jego akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porządek i będzie go utrzymywał w 
czystości. 
1.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposób wykorzystania i 
zabezpieczenia w trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta 
po zakończeniu budowy musi zostać przywrócona przez Wykonawcę na własny koszt do stanu 
pierwotnego. 
1.10. Podstawowe określenia i pojęcia 
1.10.1. Podstawowe określenia w ST 
Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii 
Europejskiej poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 
„specyfikacje techniczne” - oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 
zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, 
produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt 
lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje 
techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając 
wymagania 
stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i 
jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 
Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków 
badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne 
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych 
lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów 
tworzących te roboty; 
„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe; 
„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub 
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 
„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej 
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia; 
„istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia aspektów pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 
„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów 
techniczno-budowlanych. Inne określenia podstawowe występujące w specyfikacjach wyszczególniono 
poniżej: 
aprobata techniczna - stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania w określonym 
rodzaju budownictwa, 
beton chudy - beton zwykły cementowy o zawartości cementu poniżej 150 kg/m3 betonu, 
beton konstrukcyjny - beton którego wytrzymałość jest niezmienna pomimo upływu czasu zachowuje 
stałość objętości, trwałości i wytrzymałości, 
budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: mosty, 
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne, 
certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną, 
deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 
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projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji), 
dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po zakończeniu 
robót, 
dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący urzędową 
dokumentacją przebiegu robót i zdarzeń jakie miały miejsce w czasie prowadzenia robót, 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby 
budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i 
laboratorium. 
grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
geomembrana mata uszczelniająca z termoplastycznych tworzyw sztucznych, 
inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
kierownik budowy - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania 
robotami budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji 
umowy o wykonanie robót budowlanych, 
korona - powierzchnia budowli liniowej, płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych, 
materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do stosowania w 
budownictwie, 
nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; obmiar w metrach 
sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, z wyjątkiem 
specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu, np. 
nasypy 
obwałowania, 
obiekt budowlany - budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury, 
obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem, 
odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją, a w przypadku braku 
określenia granic tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną zwyczajowo, 
 plantowanie terenu - wyrównywanie terenu do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień, 
projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, 
będąca autorem dokumentacji projektowej, 
przedmiar robót - wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w kolejności 
przewidywanego wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących jednostkach miar, 
przekopy - wykopy podłużne otwarte dla linii kolejowych, dróg kołowych, kolektorów i melioracyjnych 
oraz rowów, 
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rejestr obmiarów - książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych obmiarów 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi załącznikami 
oraz akceptacją inspektora nadzoru inwestorskiego, 
roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego, 
roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
rów - sztuczne koryto o szerokości dna mniejszej niż 1,50 m, prowadzące wodę stale lub okresowo, 
rysunki - część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję, 
charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem robót,, 
 teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy, 
ukopy - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub wykonania 
zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny, 
urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
właściwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny 
organ kontrolny administracji państwowej, 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających Członkowskich ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano 
w pkt. 3.2. w Rozdziale 3). 
wykopy - doły szeroko i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
 wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; wyrób posiadający 
aprobatę techniczną wytworzony w celu stosowania w budownictwie, 
zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona postanowieniach istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach); 
żelbet - beton zbrojony prętami stalowymi zwiększającymi jego wytrzymałość. 
1.10.2. Pojęcia stosowane w ST 
Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 
• wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie robót, 
• zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego wykonawcy zamówienie. 
Do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej 
wraz z pozwoleniem na budowę oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, 
sprawdzenia lub zbadania wykonanych robót, czynności tej dokonuje komisja, jeżeli przepisy szczegółowe 
nie stanowią inaczej. W skład komisji wchodzą: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik 
budowy i robót oraz stosownie do potrzeb nadzór autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, 
powinny być wpisane do odpowiedniego dziennika budowy (dziennika robót). 
W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, próbie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub 
zbadaniu jakości materiałów, sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robót bez 
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dodatkowych wyjaśnień, odbiór może być dokonany przez kierownika robót lub kierownika budowy. Gdy 
osoba dokonująca odbioru uzna to za konieczne, może zażądać zwołania komisji. 
Jeżeli w ST stwierdzono konieczność dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakości materiałów, 
elementów, sprzętu albo dokonania prób, powinny być one przeprowadzone w sposób określony w ST 
oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie normami państwowymi i przepisami. W razie 
braku norm lub przepisów kontrola może być dokonana w sposób określony w świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów, elementów lub konstrukcji 
budowlanych, a w przypadku ich braku w instrukcjach producenta. 
Czynności powyższe, jak również usunięcie stwierdzonych wad i usterek, powinny być potwierdzone, 
odpowiednimi protokółami i wpisami do dziennika budowy. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz 
spełniające wymagania określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i 
kontroli jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy zgodnie z 
warunkami określonymi przez producenta lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych  
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazywania informacji o 
przewidywanym użyciu materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o 
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z palcu budowy. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów 
i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z 
autorem projektu oraz Zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru materiał, element budowy lub urządzenie, nie może być ponownie zamieniony bez 
jego zgody. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
dla konkretnych rodzajów robót. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
4.1. Transport poziomy 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, które nie spowodują uszkodzeń 
przewożonych materiałów i elementów ( szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
4.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
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Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i inne) wymaga szczególnej staranności przy 
realizacji robót na terenie czynnych zakładów. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę 
w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu 
realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
5.2. Charakterystyka terenu budowy 
Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RZGOK) zarządzany przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie zajmuje teren o powierzchni ok.11,89 ha, położony w 
miejscowości Wola Pawłowska, w granicach gminy Ciechanów na zachód od miasta Ciechanowa w 
odległości ok. 8 km od jego centrum. W odległości ok. 500 m w kierunku na północ od terenu składowiska 
znajduje się droga Ciechanów - Chotum, od której prowadzi droga dojazdowa do Zakładu. 
Najbliższa, zwarta zabudowa wsi Wola Pawłowska znajduje się w odległości 1,2 km na północny - wschód 
od lokalizacji instalacji RZGOK. Pojedyncze budynki o charakterze siedliskowym należące do wsi Baraki 
Chotumskie i Rajmundowo są usytuowane w odległości ok. 610 m po stronie zachodniej 
Również pojedyncze zabudowania znajdują się w odległości ponad 500 m na północny wschód od terenu 
RZGOK. Wyżej wymienione zabudowania oddzielona są ok. 400 m pasem lasu. 
5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót w szczególności: 
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a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych, 
b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic 
informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, 
c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie 
ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 
zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i chodników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych, 
d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, e) Wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia 
dróg i mostów prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 
transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 
5.4. Organizacja robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów: 
a) projekt organizacji robót, 
b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) program zapewnienia jakości. 
Projekt organizacji robót 
Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej równolegle eksploatacji istniejących kwater 
składowiska, powiązanie systemu odprowadzenia wód opadowych z części istniejącej i projektowanej 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać: 
• charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 
• projekt zagospodarowania placu budowy, 
• szczegółowe zestawienie ilości robót, 
• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych 
urządzeń pomocniczych, 
• harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym lub operacyjną sieć powiązań 
wykonawczych, 
• inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego rodzaju robót. 
W przypadku, gdy pewne rodzaje robót ze względu na zachodzące warunki lub charakter tych robót nie 
mają być objęte projektem organizacji robót, okoliczność ta powinna być uzgodniona z zainteresowanymi 
wykonawcami robót. 
Pominięte roboty powinny być ujęte w uzupełniającym projekcie roboczym, przygotowanym przed 
rozpoczęciem tych robót. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 
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• warunki równoczesnego wykonania dwóch, lub kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do 
siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonanymi robotami innych rodzajów 
• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonaniu robót, przy 
których bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłoby być zagrożone. 
W projektach organizacji robót specjalistycznych, projekty organizacji robót mogą zawierać uzupełniające 
wymagania wynikające ze specyfiki tych robót. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
część ogólną opisującą: 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu 
realizacją umowy; 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 
• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
i przechowywania na budowie • sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, 
pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, • sposób postępowania z 
materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
5.5. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 5.4 podpunkt „Program zapewnienia jakości”. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
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próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdyniedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla 
celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
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Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym specyfikacjami szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych 
czynnościach 
6.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
• protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis będzie 
opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty 
dopuszczające materiały do wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
• protokół przekazania terenu, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Kontrakt ryczałtowy 
8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających 
lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 



STWiORB cz. III –  BUDOWA DWÓCH ROWÓW OPASKOWYCH CHŁONNO – EWAPORACYJNYCH ORAZ  BUDOWA CIEKU DO ODBIORU WÓD 
OPADOWYCH PO ZAMKNIĘCIU I REKULTYWACJI KWATERY A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W WOLI 

PAWŁOWSKIEJ, GMINA CIECHANÓW 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np.: stan zerowy, stan surowy 
zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót 
mogą być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć 
Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 
Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 
poprawkowych, a także z wynikami odbiorów  instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających może ona przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z 
uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w umowie lub kontrakcie. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót, 
• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
- udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dziennik Budowy, 
• inwentaryzację powykonawczą, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 
okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
• umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
• protokołu odbioru końcowego obiektu, 
• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli 
były zgłoszone wady), 
• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
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8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 
pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 
wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
wyniki badań, prób i sprawdzeń, 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy 
i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np.: przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, oświadczenie kierownika budowy o: 
• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 
• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i 
urządzeń, ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
karty gwarancyjne urządzeń technicznych, instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka 
potrzeba, operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
 Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
Spis treści 
Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
Instrukcje postępowania awaryjnego 
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami 
części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji i trwałości urządzeń 



STWiORB cz. III –  BUDOWA DWÓCH ROWÓW OPASKOWYCH CHŁONNO – EWAPORACYJNYCH ORAZ  BUDOWA CIEKU DO ODBIORU WÓD 
OPADOWYCH PO ZAMKNIĘCIU I REKULTYWACJI KWATERY A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W WOLI 

PAWŁOWSKIEJ, GMINA CIECHANÓW 

Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów 
wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej 
instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym. 
8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 
także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy 
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
 (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, 
dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych,  ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 
protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
􀂾 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, i Programem zapewnienia jakości, 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 
podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
9. Rozliczenie robót 
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
Wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe Beda obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
10. Przepisy, instrukcje 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 
). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072). 
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. ARKADY, 1987. 
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Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. nr 21, poz.111). 
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w 
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. – Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych polietylenu – KWH PIPE. 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 
508). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497). 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy 
przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy na wykonanie robót budowlanych, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora 
nadzoru, który dokona na podstawie stosownych uzgodnień z projektantem odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i będą wpływać negatywnie na jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odprowadzaniem wód opadowych. 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
odprowadzaniem wód opadowych. Wykonanie rowów opaskowych ujmujących i kierujących wody 
opadowe napływające na teren składowiska do projektowanego zbiornika wód opadowych. Przewiduje 
się rowy o 
przekroju poprzecznym trapezowym, nachylenie skarp 1 : 1, szerokość w dnie 50 cm prowadzone ze 
spadkiem podłużnym i=0.2%. 
1.4. Określenia podstawowe 
Rów opaskowy – rów otwarty chroniący teren składowiska przed powierzchniowym napływem wód 
opadowych. 
Zbiornik wód opadowych – zbiornik ziemny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w „Wymagania ogólne” . 
2.2. Rów opaskowy 
Głębokość rowu - 0,5 m 
Szerokość dna rowu - 0,5 m 
Szerokość  rowu: max. - 2,0 m 
Rów posiada skarpy o nachyleniu - 1 : 1.5 
Obsianie skarpy powyżej płytek chodnikowych 50x50x5 cm mieszanką traw, 
Grunt rodzimy zagęszczony lub dowieziony 
Humus gr. 20 cm, 
Geowłóknina separacyjna 250 g/m2, 
2.3. Składowanie materiałów 
Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo transportowe. 
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne 
dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz odpowiednimi 
przepisami bhp. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania rowów opaskowych 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie 
sprzętem: 
• żurawie samochodowe 4 - 16 t, 
• koparki przedsiębierne 0,25 -0,6m3, 
• spycharki kołowe lub gąsienicowe 74kW, 
• samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowyładowcze 5 - 10 t, 
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• sprzęt do zagęszczania gruntu i zagęszczarkę wibracyjną 
• betoniarki wolnospadowe, 
Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju sprzętu zaakceptowanego przez Zarządzającego. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii oraz 
warunków wykonywanych robót. 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport  płyt chodnikowych 
Transport płyt powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania (zalecane) lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego płyt powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się płyt oraz możliwością 
zachwiania równowagi środka transportowego.  
4.3. Transport kruszyw i cementu 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie powinny być 
zgodne z BN-88/6731-08. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano  „Wymagania ogólne” . 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
inspektorowi nadzoru. 
5.3. Roboty ziemne 
Wykop otwarty dla rowów opaskowych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi 
w normie PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian 
wykopu ze skarpami. Metody wykonania wykopów ręcznie i mechanicznie. 
Wykop należy rozpoczynać od najniższego punktu budowanego rowu opaskowego i prowadzić go w 
kierunku przeciwnym do spadku dna rowu co zapewni możliwość grawitacyjnego spływu wody po jego 
dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.4. Roboty montażowe 
Płyty betonowe powinny być sprawdzone przed montażem czy spełniają wymagania projektowe i czy nie 
są uszkodzone. 
Elementy umocnienia rowu należy wykonywać na posypce piaskowej o grubości 20 cm. Skarpy rowów 
powyżej umocnień betonowych humusowane i obsiane mieszanką traw. Szczegóły konstrukcyjne 
umocnienia rowu opisano także w projekcie. 
Przy wykonywaniu rowu opaskowego należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Roboty należy wykonywać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania w 
temperaturze nie mniejszej niż+8oC. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
Kontrola związana z wykonywaniem rowów opaskowych powinna być prowadzona na bieżąco i 
obejmować sprawdzenie następujących prac i elementów: 
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• zgodność z dokumentacją projektową na podstawie pomiarów i oględzin ewentualne zmiany powinny 
być odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
• prawidłowość wykonania wykopów, metod ich wykonania, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy. 
• podłoże wzmocnione – badanie przeprowadza się przez oględziny i pomiar, 
przy czym grubość takiego podłoża należy zmierzyć w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 
podłoża z dokładnością do 1 cm, kontroli podlega także usytuowanie warstwy podłoża w planie, rzędne i 
głębokość jej ułożenia. 
• materiały użyte do umocnienia dna i skarp rowu – następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i normach przedmiotowych na podstawie atestów jakości, 
oględzin 
zewnętrznych, ewentualnych badań specjalistycznych. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, 
• badanie odchylenia wymiarów rowu, 
• badanie odchylenia spadku rowu, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia umocnienia dna i skarp, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• odchylenie odległości osi rowu opaskowego od osi ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ± 5 mm, 
• odchylenie spadku wykonanego rowu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
wbudowanych materiałów. 
Jednostką obmiarową jest: 1 m rowu opaskowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonany wykop, 
• wykonane warstwy podbudowy umocnienia dna i skarp, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Przedłożone dokumenty: 
a) rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo 
rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 
b) dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
c) Dziennik Budowy. 
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d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
8.3. Odbiór częściowy 
Jest to odbiór techniczny rowu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia 
się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka rowu. 
Przedłożone dokumenty: 
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na 
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót dokonuje Zarządzający na podstawie: 
• dokumentów budowy 
• kontroli jakości materiałów (atestów, oględzin, prób i badań) 
• kontroli jakości robót 
• obmiaru robót 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ”Wymagania ogólne” 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-87/B-010700.Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
PN-85/B-01700. Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1916. Rury betonowe 
PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-19701:1997. Cement. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY, 1987. 
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. nr 21, poz.111). 
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodnościekowych w 
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa. 
 
NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową nawierzchni z prefabrykatów betonowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot określonych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych 
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z prefabrykowanych betonowych płyt wielkowymiarowych , które 
można stosować przede wszystkim jako drogi tymczasowe, np. drogi dojazdowe łączące plac budowy z 
drogami publicznymi, drogi wewnętrzne na placu budowy, drogi montażowe itp. W niektórych 
przypadkach można je również stosować jako drogi stałe lub budowane na dłuższe okresy, np. drogi 
dojazdowe, 
drogi wewnątrzzakładowe, stałe lub prowizoryczne nawierzchnie ulic, placów, parkingów itp. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Prefabrykowana betonowa płyta wielkowymiarowa – drogowy element betonowy, w postaci 
prostokątnej płyty, służący do budowy nawierzchni. 
1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych płyt wielkowymiarowych – nawierzchnia z płyt 
drogowych betonowych wielootworowych lub pełnych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdów. 
1.4.3. Szczelina w nawierzchni – szczelina pomiędzy betonowymi płytami nawierzchniowymi, zwykle 
wypełniona piaskiem. 
1.4.4. System pasowy układania płyt – ułożenie dwóch pasów pojedynczych płyt, umożliwiających 
poruszanie się tylko po nich samochodów. 
1.4.5. System płatowy układania płyt – ułożenie płyt na pełnej szerokości projektowanej jezdni. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
2. MATERIAŁY 
Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną. Materiały do wykonania robót 
powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą techniczną 
uprawnionej jednostki. W przypadku zastosowania innych „równoważnych” płyt, Wykonawca proponuje 
typ płyty, przedstawiając go do aprobaty Inspektora nadzoru. Zaakceptowany typ płyty powinien mieć 
aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. Powierzchnia płyt powinna być równa bez pęknięć, rys i 
wyłupań. Dopuszczalne są drobne wgłębienia i wypukłości o głębokości lub wysokości do 5 mm. 
Beton, z którego wykonana jest płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy wytrzymałości minimum 
C20/25 wg PNEN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004. 
Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe. Dopuszczalne są drobne odpryski i 
wyszczerbienia krawędzi o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m 
płyty, przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej nie może być więcej niż 3 wyszczerbienia, a na 
powierzchni dolnej nie więcej niż 4 wyszczerbienia. 
Zwichrowanie krawędzi powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty. 
Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości. Odchyłka od 
wymiarów nominalnych powinna wynosić: długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm, grubości± 2 mm. 
Nasiąkliwość powinna wynosić. 5%, a stopień mrozoodporności . F 150. 
Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzchnią jezdną 
zwróconą do góry z tym, że liczba elementów na palecie powinna być zgodna z ustaleniem producenta. 
Materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, 
to na podsypkę i do wypełniania szczelin można stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 
13242:2004 Inne materiały, np. żużel, pospółkę, można stosować pod warunkiem akceptacji Inspektora. 
Składowanie materiału powinno się odbywać na podłożu różnym, utwardzonym i odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu materiału przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Woda. 
Należy stosować, przy zagęszczaniu podsypki, każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników 
otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi 
zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 
Inne materiały 
W przypadku występowania w dokumentacji technicznej innych materiałów to powinny one odpowiadać 
wymaganiom właściwym ST i powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt stosowany do wykonania robót 
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Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– żurawie samochodowe lub samojezdne, 
- walce ogumione, 
- wibratory płytowe, 
- ubijaki, 
– zbiorniki na wodę, 
– równiarki, koparki, ew. spycharki, 
– sprzęt transportowy. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów 
Materiały sypkie (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Płyty nawierzchniowe można przewozić pojazdami otwartymi. Płyty można układać na drewnianych 
paletach, pakowane w folię lub spięte taśmą polipropylenową, ewentualnie zbrojoną dodatkowo w 
miejscu styku taśmy z płytą podkładkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu. 
Załadunku płyt na samochód dokonuje się przy pomocy lekkich żurawi lub wózków widłowych. W 
szczególnych przypadkach płyty można ładować ręcznie przy zastosowaniu pochylni. Podczas transportu 
nie należy spiętrzać palet. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robot powinny być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robot obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. przygotowanie podłoża, 
3. ułożenie nawierzchni z płyt, 
4. roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robot należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 
Inspektora nadzoru: 
– ustalić lokalizację terenu robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robot oraz 
ustalenia danych 
wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do robot. 
Ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych 
Sposób układania płyt 
Sposób układania płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora 
nadzoru. 
Rozróżnia się dwa podstawowe sposoby ułożenia płyt: 
– system pasowy, w którym płyty pokrywają tylko część pasa ruchu na nawierzchni, 
znajdując się w dwóch pasach szerokości 0,8 m, położonych w odległości około 0,8 m od siebie, tak aby 
mogły się po nich poruszać koła pojazdów, 
– system płatowy, w którym płyty układa się na całej szerokości pasa ruchu, 
Na łukach o promieniach większych (np. >150 m) układy płyt są takie same jak na odcinkach prostych. 
Krzywiznę ułożonych płyt można uzyskać przez przesuniecie płyt o odpowiednią odległość od poprzedniej. 
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Na łukach o małych promieniach (np. <150 m) nawierzchnię można ułożyć w systemie płatowym na całym 
odcinku łuku, układającją rzędami płyt równoległych do jednej ze stycznych odcinka prostego. Szerokość 
pełnej nawierzchni na łuku należy dostosować do jego promienia i długości pojazdów, które będą jeździły 
po drodze. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje mijanki przy drogach jednopasowych, wówczas można je 
wykonać z płyt nawierzchniowych, układając je równolegle do osi drogi poza pasem ruchu. Na odcinku 
wjazdu na mijankę i zjazdu z niej, w systemie pasowym układania płyt należy wypełnić nawierzchnią na 
całą szerokość pasa ruchu. 
Wykonanie nawierzchni 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej lub warstwie 
odsączającej, może odbywać się bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, 
zwykle z pomocą żurawi samochodowych lub samojezdnych. 
Można stosować też ręczne układanie płyt, przy pomocy pochylni ze środka transportowego, po której 
płyty zsuwane są bezpośrednio na miejsce ułożenia nawierzchni. Ten typ montażu wymaga zaostrzonych 
wymogów bezpieczeństwa pracy. 
Płyty betonowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podsypki, 
warstwy odsączającej). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie 
więcej niż 8 mm. Jeśli dokumentacja projektowa zakłada zabezpieczenie przed klawiszowaniem 
sąsiadujących płyt, to poszczególne płyty można łączyć ze sobą: 
a) od czoła stalowymi prętami o średnicy około 14 mm i długości około 30 cm wkładanymi do 
przygotowanych w tym celu otworów w płytach, 
b) wkładkami drewnianymi wstawianymi we wpusty występujące w ściankach bocznych. 
Szerokość szczelin między płytami nie powinna być większa od 10 mm. W celu zachowania równej 
szerokości szczelin, można stosować międzydystansowe wkładki międzypłytowe. 
Po ułożeniu nawierzchni, szczeliny wypełnia się przez zamulenie piaskiem na pełną grubość 
płyt. Zaleca się, aby piasek użyty do wypełnienia szczelin zawierał od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 
mm. Dopuszcza się zastosowanie innego materiału do wypełnienia szczelin, np. drobnego żwiru, piasku 
kwarcowego itp. 
Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robot wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejących warunków terenowych, takie 
jak: 
-odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
-oczyszczenie terenu robot z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 
-niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robot roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien: 
-uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
-ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robot, określone 
przez Inspektora nadzoru, 
-sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie 
dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowych płyt 
prefabrykowanych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają: 
-ułożenie podsypki, 
-ew. ułożenie warstwy odsączającej. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ”Wymagania ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (w okresie 
przejściowym można stosować PN-B-06250:1998 Beton zwykły) 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (w okresie przejściowym można stosować 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych, PNB-11113:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 -Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność 
KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacje techniczne  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacje techniczna stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników: 
betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 
betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężników betonowych na ławie betonowej, według zasad 
niniejszej specyfikacji są: 
Krawężniki betonowe 15x30x100 cm, odpowiadające:- PN-EN 1340:2004 AC:2007 „Krawężniki betonowe - 
Wymagania i metody badań" 
Krawężniki betonowe 10x25x100 cm, odpowiadające:- PN-EN 1340:2004 AC:2007 „Krawężniki betonowe - 
Wymagania i metody badań" 
Ława betonowa. Ława betonowa pod krawężnik 15x30 wykonana będzie z betonu klasy B-10, 
odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność". 
Podsypka cementowo - piaskowa. 
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 2.4. Zaprawa 
cementowo- piaskowa do wypełnienia spoin między krawężnikami: 
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cement , PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
piasek drobny, ostry wg PN-EN 13139:2003/AC:2004 „Kruszywa do zapraw", 
woda wg PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane i ułożone z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
3. SPRZĘT 
Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod ławę betonową oraz zasypki ustawionego krawężnika 
będą wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez 
Inspektora. 
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo-piaskowej, 
wykonane będą ręcznie z gotowego betonu towarowego i mieszanki cementowo-piaskowej przy 
zastosowaniu wibratorów płytowych i ubijaków ręcznych. 
Ustawienie krawężnika na ławie betonowej wykonane będzie ręcznie. 
4.TRANSPORT 
Krawężniki betonowe - transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 
1 „Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania." 
Piasek oraz cement na podsypkę cementowo-piaskową- może być przewożony dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Podczas transportu i składowania należy zabezpieczyć 
różne asortymenty przed ich przemieszaniem. 
Beton na ławę- transportowany będzie środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu. 
Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora. Czas transportu nie może przekraczać 
jednej godziny. 
Sucha mieszanka cementowo-piaskowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu 
samochodowego zaakceptowanymi przez Inspektora. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zakres wykonywanych robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania rejonu robót zgodnie z 
zatwierdzonym wcześniej projektem tymczasowej organizacji ruchu. 
Zakup i transport materiałów przewidzianych wg punktu 2 niniejszej SST do wykonania powyższych robót. 
Miejsca pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania powyższych robót muszą uzyskać akceptację 
Inspektora. Transport pozyskanych materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST. 
Oznakowanie prowadzonych robót. 
Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 
na czas wykonywania robót. Wyznaczenie geodezyjne miejsc osadzenia krawężników betonowych. 
Wykonanie koryta gruntowego pod krawężniki betonowe. 
Powyższe roboty będą wykonane ręcznie. Wymagania co do szerokości i głębokości wykopu podano w 
„Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich" Wykonane koryto powinno być 
wyprofilowane zgodnie ze spadkami podłużnymi jezdni lub chodnika. Grunt w podłożu koryta należy 
odpowiednio zagęścić. Stopień zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 0,97 zgodnie z BN-77/8931-12 
„Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu". Dopuszczalne odchylenia w głębokości 
wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety krawężnika nie 
powinny przekraczać 0,5 %. 
Wykonanie ławy betonowej . 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę , Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 
receptury na beton. Receptura winna być przygotowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych 
wcześniej przez Inspektora, opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250 „Beton zwykły" i 
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zaakceptowana przez Inspektora. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w 
pn.4. Ława będzie wykonana z betonu B-15 we wcześniej przygotowanym korycie. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
zagęszczeniu. Ława powinna odpowiadać wymiarami i kształtem rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik. 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową, celem 
prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo-piaskową należy wykonać w proporcji 1:4. 
Wbudowanie krawężników betonowych 
Roboty związane z wbudowaniem krawężników na ławie betonowej winny być wykonywane w okresie od 
1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty 
wykonać ręcznie przestrzegając wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania 
wysokościowego, zgodnego z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej, to +- 1 cm w niwelecie krawężnika i +- 5 cm w usytuowaniu poziomym. 
Wypełnienie spoin między ustawionymi krawężnikami betonowymi. 
Spoiny pomiędzy krawężnikami po oczyszczeniu powinny być wypełnione zaprawą cementowo-piaskową 
przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej 
opisano w punkcie 2. niniejszej ST. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie 
krawężnika na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspektora, 3 
sztuki krawężnika dla przeprowadzenia następujących badań: 
nośność krawężników, 
nasiąkliwość betonu, 
odporność na działanie mrozu. 
Powyższe badania wykonane zostaną na koszt Wykonawcy. 
Kontrola w trakcie robót. 
Badanie dostaw materiałów. 
Badanie krawężnika betonowego - Wykonawca dostarczy 1 szt. krawężnika na 300 m wykonywanego 
wbudowania, wybraną w obecności Inspektora do badań laboratoryjnych. Zakres badań laboratoryjnych 
jak w punkcie 6.1. 
Kontrola pozostałych materiałów użytych do ustawienia krawężników: 
Kontroli dokonuje się przez pełne wykonanie badań laboratoryjnych: 
piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003/AC:2004, 
cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002/A3:2007, 
woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".. " 
Badania betonu na ławę. 
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium wytrzymałości betonu na 
ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy). 
Powyższe badania wykonane zostaną na koszt Wykonawcy. 
Kontrola wykonania koryta pod krawężniki uliczne 
Kontrola wykonania koryta obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania koryta z dokumentacją 
projektową, zagęszczenia dna koryta, głębokości wykonania koryta oraz jego ukształtowania w planie, z 
tolerancją: 
głębokość koryta ± 2 cm, 
odchyłki krawędzi zewnętrznej koryta równoległej do osi drogi w planie nie więcej niż o ± 1 cm na każde 
100 m długości. 
Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika ulicznego od linii projektowanej wynosi ± 1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika. 
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Kontrola podsypki pod krawężnik uliczny 
Wykonana podsypka może posiadać następujące dopuszczalne odchylenia od założonej w dokumentacji 
projektowej i SST: 
grubość warstwy ± 1 cm 
wielkość prześwitu pomiędzy położoną równolegle do osi podłużnej 4 m łatą , a powierzchnią podsypki 
nie powinna przekroczyć ± 1 cm. 
Kontrola ułożenia krawężnika ulicznego 
Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania: 
dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm, pochylenie podłużne krawężnika 
ulicznego na każde 100 m długości nie powinno się różnić od rzędnych projektowanych o więcej niż ± 1 
cm, 
szerokość spoin pomiędzy krawężnikami ulicznymi nie powinien przekraczać: 
na prostej - 1 cm, 
na łukach   - 1,5 cm, 
głębokość wypełnienia spoin nie powinna się różnić o więcej niż ± 1 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 mb krawężnika wykonanego zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarami w 
terenie. 
8. ODBIOR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają: 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ”Wymagania ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06050: 1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN 1340: 2004/AC:2007 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-EN 13139:2003/ AC:2004Kruszywa do zaprawy 
5. PN-EN 12620:2004/ AC:2004 Kruszywa do betonu 
6. PN-B-10021: 1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
9. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
10. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich – Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego 
 
KANALIZACJA  
1.WSTĘP 
Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych przy budowie sieci kanalizacji. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą kanalizacji  wraz z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem 
poniższych uwag ogólnych: 
Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które kolidują z 
nowobudowanymi. 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in. 
wykonanie przewodu grawitacyjnego z PVC, z uszczelkami wg PN-EN 1401:1999 wykonanie studni 
rewizyjnych o średnicy 1000, 1200, 1500 mm. 
Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem wraz z wpustem  
Wykonanie próby szczelności 
Określenia podstawowe. 
Sieć kanalizacyjna 
Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni 
ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa 
Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
Kanalizacja grawitacyjna 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 
Przyłącze kanalizacyjne 
Odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z siecią 
kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy 
nieruchomości gruntowej. 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu. 
Elementy studzienek i komór. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i 
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
kontraktu. 
2.MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadać i spełniać wymogi aprobat technicznych i 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane: 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi 
deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi. 
Stosowanie materiałów nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji zgodności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru 
o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to 
możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie 
zaakceptowania, materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru 
Każdy rodzaj robót, w którym znajduje się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonana prace. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej są: 
rury kielichowe klasy PVC, PE. 
Kręgi żelbetowe Fi 1000, 1200, 1500 mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729; 
Studnie betonowe powinny też spełniać wymagania PN-B-10729:1999. 
Wszystkie połączenia elementów studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny być na 
uszczelkę gumową. W gruntach suchych takie rozwiązanie zabezpiecza przed nadmierną infiltracją wód 
opadowych do kanalizacji sanitarnej. 
Ponadto studzienki powinny posiadać Decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną 
przez uprawnioną do tego jednostkę. 
Studzienki powinny być wykonane z prefabrykatów, a w przypadku włazów, włazy z żeliwa z 
wypełnieniem betonowym.  
Żelbetowe elementy studzienek powinny odpowiadać wymaganiom normy DIN 4304 część 1, natomiast 
uszczelki DIN 4060. 
Ciężkie żelbetowe elementy studzienek powinny mieć fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe 
służące do ich załadunku, wyładunku i montażu.  
Kręgi komory i komina - Ich wymiar pionowy musi zapewnić uzyskanie na budowie wymaganej wysokości 
studzienki. Ponadto muszą być wyposażone w żeliwne stopnie złazowe odporne na korozję (dla obsługi), 
zamontowane fabrycznie. 
Pierścień wyrównawczy - Służy do dokładniejszej korekty wysokości studzienki. Jego wymiar pionowy 
musi zapewnić uzyskanie na budowie wymaganej wysokości studzienki. Płyta przykrywowa pod właz - 
Stanowi zwieńczenie studzienki oraz służy do osadzenia włazu. Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym 
- należy montować włazy typu ciężkiego (D400) odpowiadające wymaganiom do umieszczane w korpusie 
drogi zamykane na min. 2 rygle,. Właz żeliwny jest to element wykonany z żeliwa szarego z wypełnieniem 
betonowym, o średnicy wewnętrznej d = 600 mm, nakładany na otwór w pierścieniu odciążającym i 
służący rewizji kanalizacji oraz umożliwiający wejście do studzienki. Właz powinien odpowiadać 
wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z określeniami zamieszczonymi w załączniku 
„A" do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczącej włazów żeliwnych ciężkich umieszczanych zwykle w 
korpusie drogi.  
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Pierścienie dystansowe - Ich wymiar pionowy musi zapewnić uzyskanie na budowie wymaganej wysokości 
studzienki.  
Pierścień odciążający - należy zamówić u Producenta studzienek. Jest to element wykonany z betonu 
zbrojonego, nakładany na górną część stożka i służący do ochrony studzienki przed nadmiernymi 
obciążeniami drogowymi lub przed ich nierównomiernym rozkładem. 
Wpusty uliczne żeliwne. 
Wpusty uliczne przykrawężnikowe żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1]. 
Kręgi betonowe prefabrykowane. 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane. 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stalą Stos. 
Płyty żelbetowe prefabrykowane wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy 
B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stalą Stos. 
Kruszywo na podsypkę i obsyp. 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620. 
Należy stosować beton  klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 o nasiąkliwości <5% (z użyciem dodatków 
uszczelniających, jeśli nie uzyskuje się nasiąkliwości <5%) wg PN-B-06250, (klasy B30 wg PN-B-06250). 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
Składowanie materiałów. 
Rury kanałowe. 
Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. Powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Należy 
bezwzględnie przestrzegać wymagań producenta rur co do jego składowania. 
Włazy kanałowe i stopnie. 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodujące. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
Wpusty żeliwne. 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5m. 
Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki i inne materiały powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 
materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować 
po pochyłych legarach. 
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Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 
10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 
kolejowym. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 
Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz 
zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 
zaślepek, korków itp. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 
Roboty montażowe - układanie rur kanalizacyjnych z PVC, PE musi być wykonywane w wykopach o 
podłożu odwodnionym. W przypadku pojawienia się wody gruntowej przewiduje się odwodnienie 
wykopów przez pompowania bezpośredniego z wykopu. 
Z uwagi na wystarczające parametry wytrzymałościowe gruntu do bezpośredniego posadowienia 
projektuje się podłoże z zagęszczonego piasku o grubości 15cm. 
Układanie rur na dnie wykopu wykonać na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na 
łożysko nośne rury kanałowej -zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego rurociągu 
zabezpieczyć przed zamuleniem stosując zaślepkę (korek). Przed zasypaniem kanału powinny być 
dokonane odbiory techniczne. 
Zasypywanie kanału prowadzić w trzech etapach: 
Wykonać warstwę ochronną rury kanałowej w wyłączeniem odcinków na złączach 
Po próbie szczelności złączy rur - wykonać warstwy ochronne w miejscach połączeń. 
Kanał kolektora należy układać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych -COBRRTI INSTAL - zeszyt 9 Warszawa 2003r." z uwzględnieniem Instrukcji montażu i 
budowy przewodów kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur. 
Wykonanie studni kanalizacyjnych 
Na kanale  należy wykonać studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej Fi 1000,1200,1500 mm przy 
głębokości studni do 3m  przy głębokości studni powyżej 3,0m z elementów prefabrykowanych - beton 
min. B-45, wodoszczelność W-10, nasiąkliwośc nw<5%, mrozoodporność F-50. Studzienkę należy ustawić 
na projektowanym poziomie na fundamencie betonowym. Zasypkę dookoła studzienki należy wykonywać 
warstwami, zagęszczając je odpowiednio do planowanej rzędnej terenu. 
Elementy studni muszą być łączone w sposób zapewniający szczelność za pomocą fabrycznie 
wmontowanej uszczelki. Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe typu "drabinka" odporne na 
korozję, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokości stopnia min. 30cm 
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wbudowane maszynowo przez producenta kręgów. Kinetę studni należy wykonać fabrycznie. W studniach 
betonowych zastosować przejścia szczelne z PVC na beton. W przypadku wprowadzania ścieków do kinety 
na kolektorze głównym na poziomie większym o 60 cm od poziomu zwierciadła ścieków w kolektorze 
głównym należy stosować kaskady zewnętrzne. W obrębie dróg należy stosować płyty żelbetowe 
nastudzienne z mimośrodowym otworem włazowym oparte na pierścieniu odciążającym z włazem 
żeliwnym typu ciężkiego (40t) z wypełnieniem betonowym. Wyrównanie rzędnej włazu należy regulować 
za pomocą prefabrykowanych pierścieni betonowych. 
Wpusty uliczne zaprojektowano z polietylenowego korpusu 300 x 500 o wysokości 75 cm usztywnionego 
poziomymi i pionowymi żebrami, używanego w połączeniu z rusztem żeliwnym jako wpustu ulicznego, z 
króćcem odpływowym do przyłączenia rur kanalizacyjnych z PVC wg PN- EN 1401-1:1999. 
Próba szczelności 
Zamontowane przewody kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację ścieków i infiltrację 
wód gruntowych do kanału. Próby należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735. 
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem  oraz przepompownie należy montować zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
zgodności z dokumentacją projektową wykopów otwartych, szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża 
grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu materiałów 
ułożenia przewodów na podłożu 
odchylenia osi i spadku kolektora 
szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 
sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek, urządzeń 
Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR 
oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
7.OBMIAR ROBÓT 
m (metr) wykonanego i odebranego kanału (kolektora) i przy kanalika 
szt (sztuka) wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, urządzeń 
8.ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie, wykonania robót, 
dane geotechniczne, dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi ułożenia przewodu na 
podłożu 
długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów szczelności 
przewodów i studzienek na infiltrację, izolacji studzienek 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
dziennika budowy. 
Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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dokumenty jak przy częściowym, protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych protokół 
przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów 
inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 
jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej protokoły z odbiorów częściowych i 
realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek aktualność dokumentacji projektowej, czy 
wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
protokoły badań szczelności całego przewodu 
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ”Wymagania ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych. 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i  określenia. 
PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-EN 13244 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
PZPN-EN 124 (Grupa Kat. ICS1306030) Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 
PN-EN 1610:2001 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastykowanego polichlorku winylu stosowane w 
systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 
Budownictwo Ogólne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 
studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II 
– Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 
PN-EN 1916:2004 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i 
żelbetowe 
 
ROBOTY ZWIĄZANE Z BETONEM I STALĄ 
1.WSTĘP 
Przedmiot   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót betonowych. 
Zakres stosowania   
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót betonowych. 
Zakres robót objętych   
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie fundamentów i elementów konstrukcyjnych. 
Określenia podstawowe 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
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Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c- wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym Deskowania - 
pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
 -Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Wymagania szczegółowe 
Składniki mieszanki betonowej  
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-B-
30000:1990 o następujących markach: 
• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20 
• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990,  
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
•  oznaczenie, 
•   nazwa wytwórni i miejscowości, 
•   masa worka z cementem, 
•   data wysyłki, 
•   termin trwałości cementu. 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być 
następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami), 
- magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach). 
Kruszywo do betonu 
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą 
być na placu budowy składane oddzielnie  na  umocnionym  i  czystym  podłożu w taki  sposób aby nie 
ulegały zanieczyszczeniu nie mieszały się. 
Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadzania badań. Należy 
pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  
Mieszanka betonowa 
Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie 
przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną  w Wytwórni. 
Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem  
wg  wymiarów i gatunków. Należy dążyć,  by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe  muszą być  mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały 
stosowane  na deskowania  nie  mogą deformować się  pod wpływem i warunków atmosferycznych, ani 
na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 



STWiORB cz. III –  BUDOWA DWÓCH ROWÓW OPASKOWYCH CHŁONNO – EWAPORACYJNYCH ORAZ  BUDOWA CIEKU DO ODBIORU WÓD 
OPADOWYCH PO ZAMKNIĘCIU I REKULTYWACJI KWATERY A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W WOLI 

PAWŁOWSKIEJ, GMINA CIECHANÓW 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem robót betonowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Wykonawca powinien dysponować m.in.: do przygotowania mieszanki betonowej, betoniarkami o 
wymuszonym działaniu, dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 
legalizacji, odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
do wykonania deskowania: sprzętem ciesielskim, 
do przygotowania zbrojenia: giętarkami, nożycami, prostowarkami, innym sprzętem stanowiącym 
wyposażenie zbrojami. 
do układania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej 
średnicy. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
4. TRANSPORT  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem płyty i ścian podszybia, fundamentów, ścian fundamentowych, ścianek, 
płyt, schodów zewnętrznych, płyt podjazdu dla niepełnosprawnych należy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami  o wymiarach od 2-4 cm na 
stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie  w stykach wklęsłych. Można takie fazowania 
wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 
przeprowadzić w razie potrzeby, korektę  o zmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia 
powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia  
(wióry,  wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  
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Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. 
Wbudowanie mieszanki betonowej 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
Pielęgnacja betonu 
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega  na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Zakres kontroli i badań  
Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru 
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do 
ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki 
betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji.  
8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor 
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót.  
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ”Wymagania ogólne” 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.PN-88/B-06250 Beton zwykły 
2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 
10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 
12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 
120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 
129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)  
 


