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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegélinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robat, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt ,Budowy nowej kwatery sktadowiska
B2 potozonego w Woli Pawtowskiej”.

1.2. Przedmiot robot objetych ST

Przedmiotem robdt bedgcych tematem niniejszego opracowania jest petna realizacja w/w
przedsiewziecia oraz oddanie wszystkich obiektéw do uzytkowania zgodnie z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST, nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane podstawowe w szczegollnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspolnego
Stownika Zamowien):

Grupa:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Kategoria:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug.

1.4. Zakres stosowania ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00.00 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe,
roboty pomiarowe.

ST-02.00.00 Roboty ziemne.

ST-03.00.00 Drenaze, sieci kanalizacyjne i instalacje ujmowania i odprowadzania
odciekow.

ST-04.00.00 Uszczelnienie kwatery sktadowania.

ST-05.00.00 Roboty drogowe — nawierzchnie drog.

ST-06.00.00 Instalacje elektryczne i oswietleniowe.

ST-07.00.00 Tereny zielone, pas zieleni izolacyjnej.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych przez Wykonawce stosowane bedg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w pozostatych Specyfikacjach
Technicznych. Obowigzujacym jezykiem jest jezyk polski.
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2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych;
- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytgczy energii elektrycznej i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy;

- wywOz materiatdw rozbiérkowych

3. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne
z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych i
zabezpieczenia intereséw 0s0Ob trzecich.

3.1. Organizacjarob6t budowlanych

3.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

3.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

3.1.3. Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw oraz zgodnie z opisem dziatan
zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
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formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.1.4. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

3.1.5. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy
przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. Generalny
Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Generalny Wykonawca winien przekazac¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac
przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia
kierownik budowy z ramienia Generalnego Wykonawcy wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktorym uscisla sie relacje pomiedzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie
wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i
Projektantéw. Nalezy informowac Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w
harmonogramie zadan.

3.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

3.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej z kompletem Specyfikacji Technicznych.

3.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych 2z ww.
rozporzadzeniem.

Tablice informacyjne o projekcie (w przypadku inwestycji finansowanych z funduszéw
pomocowych)

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym wspoftfinansowaniu projektu przez Unie Europejskg. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawic i
utrzymac przez okres wykonywania rob6t (w tym pokry¢ koszty dzierzawy terenu, na ktérym
stoi tablica) 2 tablice informacyjne. Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych dotyczgcych
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przedsiewzie¢ finansowanych z funduszow pomocowych. Miejsce ustawienia tablic musi
zostac¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zatwierdzone przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedg zgodne z:
- Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informaciji i promocji;

- Np. z zasadami promocji projektow dla beneficientow Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020;

umieszczonymi na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl Tres¢ tablic informacyjnych o
minimalnych wymiarach 2m na 3 m podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej wraz z obowigzujgcymi zmianami oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z
2002 r. poz. 108 nr 953) wraz z obowigzujgcymi zmianami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we
wilasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:
- zabezpieczenia elementdéw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem;
- zabezpieczenia i konserwaciji istniejgcych przewodow i sieci;

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania
wyrobow budowlanych.

3.2.4. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza
technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

- Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po
terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikédw procesu budowlanego jak i dla
0s06b postronnych;

- Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i
zwolnienia poszczegdélnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu
instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Wykonaweca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy;

- instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia,
pojemnikdw na odpady, usuwanie $mieci i odpadow;
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- organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji;

- wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych;
- usytuowania sktadowisk materiatdw budowlanych w obrebie terenu budowy;

- oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia
budowy;

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robat;

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej;

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

- zapewnienia ochrony zdrowia;

- zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej;

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

3.2.5. Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (ha podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia
biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedag
znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inzyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez
caly czas trwania budowy i rozbiorki, wtgczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny one by¢ uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla
wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewnic
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone
na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzagtane, a $mieci i
odpadki regularnie usuwane.

3.3. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wiascicielami  tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki
sposoOb, aby nie naruszy¢ chronionych prawem interesow osob trzecich, tzn. wtascicieli
nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wkasciwym
ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza
atmosferycznego, ziemi, swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem,
wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym a w szczegolnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pozniejszymi zmianami);
- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony sSrodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pOzniejszymi zmianami);
- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);
- stosowac zapisy zawarte w decyzji Srodowiskowe;.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejgcych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.

Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w
miejscach wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na
skladowisko odpadow.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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3.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robd6t
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organOw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegolnosci wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie stalty pobyt kierownika
robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznos$ci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonbw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu
ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
robo6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukgiji,

- pasy zabezpieczajgce dla 0sob pracujgcych na wysokos$ciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

- kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

3.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonaweca dostarczy nizej wymienione dokumenty:
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- program zapewnienia jakosci;

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;

- projekt zagospodarowania placu budowy, projekt technologii i organizacji robot;
- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- projekt zabezpieczen BHP;

- projekty warsztatowe;

- projekty robét tymczasowych;

- dla zakonczonych rob6t ewidencje srodkéw trwatych zgodnie z Klasyfikacjg Srodkow
Trwatych,

- inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed
realizacjg Rob6t wraz z podpisaniem dwustronnych protokotow z ich wiascicielami;

- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych rob6t w
szczegolnosci dla robdt zanikajgcych;

- wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu z
Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa nie
pozwala na wiasciwe wykonanie Robdt, uruchomienie i przekazanie do uzytkowania;

- dokumentacje powykonawczg;
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg;
- instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim;

- wszelkg inng dokumentacje, ktorg Inzynier uzna za niezbedng dla witasciwego
wykonania Robét, w odniesieniu, do ktérej Inzynier przedstawit odpowiednie
uzasadnienie, wskazujgce na koniecznos$c¢ jej wykonania;

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki
wykonywanych rob6t, a wymagajgcych zatwierdzenia Inzyniera.

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wilasnym wszelkie niezbedne
uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan i ich wdrozeniem do
realizaciji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera.
Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim, ktéry powinien
stwierdzac, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczego6towych dat, zaden przeglgd
Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwa¢ dtuzej niz 28 dni, liczonych od dnia, w ktérym
Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy
zostat zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spetnia wymagan Kontraktu i
poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy powinien zosta¢
poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano
powyzej. Bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem
okresu przegladu, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit swoje
zastrzezenie zgodnie z procedurg powyzej.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac¢ i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robot (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody
z wykopOw, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.
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Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wtasnym staraniem waznosc¢ przez caty czas trwania
kontraktu wszelkich map, dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegétowe, ktére
niezbedne beda do ukonczenia robaot.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia robot.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

3.9. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i
detali wykonanych Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementow zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia
nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka
dokumentaciji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przeglagdu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w
formie wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).

3.10.Nadzor oraz dokumentacjg archeologiczng

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych
stanowisk archeologicznych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Inzyniera i wlasciwego
wojewoOdzkiego konserwatora zabytkdw oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz ze zwigzanym z nig
rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015
roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
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zabytku wpisanym do rejestru zabytkbw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw(Dz.U. z 2015 poz. 1789).

3.11.Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty bedg w jakikolwiek sposéb
oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegOty nalezy zidentyfikowac,
opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazac Inzynierowi w dwodch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na
Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera.
Po uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie
zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
Rob6t zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu
i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

3.12.Stosowanie sie do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw Ilub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

3.13.Réwnowaznos$¢é norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
RoOznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed
date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku,
kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.
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3.14.Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu

4. Okreslenia podstawowe.

Inzynier — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktora petni funkcje Inspektora
kontraktu inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze rowniez oznaczaé
osobe Inzyniera w rozumieniu warunkéw kontraktowych FIDIC;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych ni: budowa obiektu
budowlanego;

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
Robdt;

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa — niezbedny komplet dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat,
wszystkie niezbedne szczeg6ty potrzebne do wyceny robét.

Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania;

Sktadowisko odpadow - teren skfadowania odpadow przeznaczony do sktadowania
odpaddw na lub w ziemi, zlokalizowany i zaprojektowany zgodnie z przepisami;

Kwatera/podkwatera — wydzielona czes¢ sktadowiska przeznaczona do deponowania
odpaddw;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw suchych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;
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Zamawiajacy — osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoOw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy

5. Wymagania dotyczgce materiatow

Nazwy wtasne podane w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej majg charakter
wytgcznie orientacyjny. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatbw i urzgdzen
réownowaznych.

5.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan Ilaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z
panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

5.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialtdbw do Robot.

5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub
kradziezg oraz zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢é do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatdbw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i
odwodnic.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych,
nalezy zamiescic o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
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widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i
przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach
magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatbw, wyrobow i urzadzehn technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwo$s¢ wywrlcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobéw i urzgdzen. Materialy sktaduje sie w miejscu wyrdwnanym do
poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatbw workowanych uktada sie w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy skladowaniu
materiatbw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych
2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatdw i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatbw lub wyrobéw o pioty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych
materiatdbw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatbw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabina, w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca
jest zobowigzany opuscic kabine.

5.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o0 zamianie materiatdbw wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez
Projektanta i potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do
wykonania robo6t budowlanych

6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnos$c¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umows.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o0 swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byé:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy;
2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony;
3) obstugiwany przez przeszkolone osoby;

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg
producenta;

5) uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym;

Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne
dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub
wigczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie
przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Plyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Ptyty takie powinny byé
trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz
zawiera¢ prowadnice dla két pojazdow. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie
powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych
powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej
miedzy ciegnami, i wynosic:
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1) przy kacie 45st. - 90%
2) przy kacie 90st. - 70%
3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w ukfadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze
by¢ wiekszy niz 120stopni. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia
dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwoéch ciegien. Przy
uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz
wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla
zawiesi wykonanych z tancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o
50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze
oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztow na linach i tancuchach
oraz tgczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

Drogi dla wézkéw i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1m powinny byé
zabezpieczone balustradg skfadajgca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy
ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy poreczg a deska kraweznikowg wypetnia
sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie
mniejsze] niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢
mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy
przy zatadunku materiatow z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykonaé¢ daszek
ochronny. Daszek ten powinien wystawac, co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi
platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatbw i wyroboéw. Dzwig musi zostaé
wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie 0s6b miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostow roboczych do platformy tadunkowe;j
szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢é ruchomymi zaporami o wysokosci
1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki
narzedzi sg zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonhczen roboczych;

2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu;
3) rekojesci krétszych niz 0,15m;

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub
majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikdw do przesuszania pomieszczen zamknietych.
Przebywanie o0s6b w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi,
wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajagcym dopuszczalne ich
stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczenn mogg mie¢ dostep wylgcznie osoby
obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywac¢ w tych
pomieszczeniach wylgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidiowej
eksploatacji i dozoru tych urzgadzen. Przed wejSciem do tych pomieszczehn nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac niezbedne Srodki ostroznosci.

6.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez kierownika budowy i Inwestora. W celu wiasciwego wykonania
instalacji nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajgcego z zatozonej technologii rob6t. W czasie
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wykonywania rob6t instalacyjnych nalezy zachowac wszelkie wynikajgce z przepisow srodki
ostroznosci zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

7. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. p0z.1890).

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie materiatbw i sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umows.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody
wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposob, aby
ograniczy¢ ilos¢ przetadunkéw i wykorzysta¢é maksymalnie pojemnosé¢ tadunkowg $rodka
transportu. Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywac w
pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. Skrzynie fadunkowe powinny byc¢ czyste, bez
ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub
innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce fadunek
przed wypadnieciem lub przemieszczaniem.

8. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

8.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatbw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robot powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia
pracownikdéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie interesdw 0sbéb trzecich, a takze nie
stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w
dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji
panstwowej.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robot
i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow(Dz.U. z 2015 poz. 1789). w czasie prac przy
obiektach objetych w/w rozporzadzeniem.

8.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Warunki wykonywania rob6t wg wymogdéw ogoélnego stosowania i wykonania, montazu i
odbioru robét instalacyjnych oraz producenta wybranych urzgdzen i technologii.

Po zakonczeniu robét nalezy:
- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robat;
- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen;
- sprawdzi¢ dziatanie instalacj;
- sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury;
- wykonac pomiary elektryczne;

- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

9. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg i badaniami wyrobdéw i robot
budowlanych.

9.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
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zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogoIng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych
elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposbob oraz forme gromadzenia wynikobw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

9.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
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posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

9.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatbw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

9.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

9.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

9.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatdbw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

9.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢é w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaC materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z
2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
z 2004r. poz.881)

10. Dokumenty budowy

10.1.Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pGzniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
10.2.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robo6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

10.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.10.1 i 10.2 nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
- protokoty odbioru Robot;

- protokoty narad i ustalen;

- korespondencje na budowie.
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10.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

11. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

12. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

1) dokumentacjg projektowq i specyfikacjami;

2) ustaleniami z Inwestorem;

3) ustaleniami z Projektantem;

4) wiedzg i sztukg budowlang;

5) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot;

6) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot.

12.1.0dbiér Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu Robd6t. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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12.2.0dbi6r czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego RoboOt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

12.3.0dbidér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru
ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

12.4.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru
ostatecznego Rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy;

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,;

- Dzienniki Budowy (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STiew. PZJ;

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen;

- Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

12.5.0dbidér ostateczny

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Nalezy zwr6ci¢c uwage na wihasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

13. Opis sposobu rozliczenia robét.

Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa bedzie
stanowita ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikajgcymi z
art. 632 Kodeksu cywilnego).

SzczegOtowy sposOb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony
zostat w czesci niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego).

Ustalona w akcie umowy wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna,
niezaleznie od rozmiaru robo6t budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez
Wykonawce kosztow ich realizacji, nawet jezeli Wykonawca skfadajgc oferte nie mogt tych
wszystkich  kosztow przewidzie¢. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wykonanie
kompletnego, gotowego do uzytkowania obiektu wraz z otoczeniem, spetniajgcego wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie to obejmuje takze roboty
posrednio wynikajgca z Kontraktu tj. niewyszczegoélnione i nieopisane bezposrednio w
Kontrakcie, ale niezbedne dla kompletnego wykonania Robot tak jak ilustruje to Kontrakt.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.

Cena ryczattowa bedzie obejmowaé w szczegolnosci:

- koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii,
decyzji, pozwolen, uzgodnien, warunkow technicznych itp. jesli okazg sie wymagane
mimo posiadanego pozwolenia na budowe;

- Dokumenty Wykonawcy i Dokumentacje budowy;
- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

- wartos¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych
niezbednych do wykonania rob6t) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (Sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzgadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczgce oznakowana Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Rob6t, specjalistyczny nadzér nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne;

- koszty ogolne przedsiebiorstwa;
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koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robét, przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy
istniejgcych systemow;

koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie Zgtaszania Wad,;

optaty, cta i podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwaranciji;
wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamigtkowych;
zaplecze budowy;

zmiane organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
na czas budowy wraz z optatami za zajecie pasa drogowego;

koszty ewentualnych optat administracyjnych za wycinke drzew starszych niz 10
letnie;

koszty prac geodezyjnych, realizacji i inwentaryzacji powykonawczej robét;
koszty przejecia i odprowadzenia wéd opadowych z wykopow;

koszty dostarczenia materiatow, sprzetu oraz ich sktadowania;

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych;
koszty wywozu z terenu budowy materiatéw zbednych;

koszty uporzgdkowania placu budowy po robotach;

koszty wszystkich innych rob6t nie wymienionych, ktére sa niezbedne do
kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg ST przewidzianych dokumentacijg
projektowg dla spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

14. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia to:

Zatwierdzony decyzjg projekt budowlany budowy nowej kwatery skladowania B2
potozonego w Woli Pawtowskiej;

Uzgodnienie przeprowadzone z Inwestorem;

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce;

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych;
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

umowa z Inwestorem:;

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane
rozporzadzenia;

Dz.U.02.166.1360 ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia,;

Dz.U.02.169.1386 ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane
rozporzadzenia;
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- Dz.U.03.169.1650 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26 wrzesnia
1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi
Zmianami;

- Dz.U.03.47.401 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.;w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

- Dz.U.04.180.1860 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004
r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy;

- Dz.U.2010.109.719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw;

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.14.1800 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;

- Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz z
obowigzujgcymi zmianami;

- Dz.U.15.1789 Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw;

- Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 29 pazdziernika 2003 r .w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego;

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia,;

- Dz.U.10.213.1397 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko;

- Dz.U.13.21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i powigzane
rozporzadzenia;

- Dz.U.13.0.523 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie sktadowisk odpadow;

- Dz.U.06.49.356 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w
sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw poza instalacjami i urzgdzeniami

- Dz.U.02.147.1229 ustawa o0 ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991r z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia;

- Dz.U.11. 263.1572 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego),

- Dz.U.03.153.1504 ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997r z pézn. zm. i
powigzane rozporzgdzenia,;
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- Dz.U.00.100.1086 ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989r z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia;

- Dz.U.00.71.838 ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985r z pdézniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia,;

- Dz.U.01.115.1229 ustawa Prawo wodne z 18.07.2001r z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia;

- Dz.U.94.27.96 ustawa Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pézniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia,;

- Dz.U.00.80.904 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994r z
pdzniejszymi zmianami | powigzane rozporzadzenia,

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia;

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot rob6t objetych ST

Przedmiotem robo6t bedacych tematem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t pomiarowych przy wykonywaniu robo6t ziemnych, obiektow
kubaturowych i liniowych oraz rob6t przygotowawczych realizowanych w ramach inwestyciji
pt ,Budowy nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli Pawtowskiej”, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robdét objetych ST, kody CPV i nazwy robat.

Roboty budowlane podstawowe w szczegollnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspolnego
Stownika Zamowien):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
77211400-6 Ustugi wycinania drzew

45262600-7 Rbézne specjalne roboty budowlane

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przygotowawczych i
majg zastosowanie przy wykonywaniu:

- karczowaniu i usunieciu roslinnosci;

- zdjeciu warstwy humusu przed przystgpieniem do budowy kwatery (podkwater) oraz
obiektéw towarzyszacych;

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t pomiarowych i majg
zastosowanie przy wykonywaniu:

- geodezyjnego wyznaczenia obiektow budowlanych w terenie;
- czynnosci geodezyjnych w toku budowy;
- czynnosci geodezyjnych po zakonczeniu budowy;
- opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape
zasadniczg i zarejestrowania jej.
1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnosci i materialy dotyczace prowadzenia rob6t pomiarowych oraz
przygotowawczych przy realizacji nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli
Pawtowskiej".

2. Okreslenia podstawowe.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budowy nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli
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3. Wymagania dotyczgce materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktow charakterystycznych terenu budowy
oraz roboczych punktéw wysokosciowych sa:

- paliki drewniane @15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,7m;
- prety stalowe @12mm i dtugosci 30cm;
- farba geodezyjna fluorescencyjna.

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogolne.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do
wykonania robot

4.1. Roboty przygotowawcze
Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem roslinno$ci mozna stosowac:
- pity mechaniczne;
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa,
- drogowego;
- spycharki;
- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do wyrebu drzew;
- zrebarki;

Sprzet do usuniecia pozostatosci po roslinnosci powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- roéwniarki;
- spycharki;

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe;

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.
4.2. Roboty pomiarowe

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtéwnych oraz reperéw roboczych
bedg wykonane recznie. Do odtworzenia sytuacyjnego punktéw wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry;
- niwelatory;

- dalmierze;

- tyczki;

- faty;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budowy nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli
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- tasmy stalowe, szpilki.

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robat.
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié¢
transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Pozostatosci usunietej roslinnosci mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportowym.

Materiaty stuzgce do przeprowadzenia robot pomiarowych (paliki drewniane, prety stalowe,
farba) mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania Ogoélne dotyczgce wykonania robot budowlanych podano w ST-00 Wymagania
Ogodlne.

6.1. Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robot

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia
wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw nalezy przerwac roboty, zabezpieczyc¢ teren i
powiadomi¢ odpowiednie organy administracyjne.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonac¢ zagospodarowania terenu budowy,
€O najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu rob6t i sktadowania materiatdw budowlanych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych;

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze
odprowadzenia lub utylizacji $ciekow;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia wiasciwej wentylacji;

- zapewnieni tgcznosci telefonicznej;

- urzadzenia skfadowisk materiatow i wyrobéw;

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdét nie jest mozliwe,
nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace
nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z
2002r. poz.953).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budowy nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Na terenie budowy szerokosc¢ drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dla
dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz :
- dla wozkdéw szynowych - 4%
- dla wozkéw bezszynowych - 5%
- dlataczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mieé
spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia z
magazynOw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposab.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 15m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarbw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci
wynikajgcej z liczby zagrozonych osob.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16
kwietnia 2004, nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu
od takiej drogi, na wysokosci min. 2m, w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub
zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwos¢ odczytania zawartych na niej informacii.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie
na terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych;

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach;

- informacje dotyczace planu BIOZ.

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposOb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym, a wszelki przejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
muszg zostac¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku zrédfa zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
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W miejscach przejs¢ i przejazdéw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosic¢, co
najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejScia lub przejazdu. Daszkéw
ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy
materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
nalezy jg ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny skfada¢ sie z deski kraweznikowej o wys.
15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy
deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, w
wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac¢ przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w
zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania
innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem
przedmiotéw.

6.2. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t przygotowawczych

6.2.1. Wymagania dotyczace usuwania roslinnosci

Wszystkie pnie drzew, znajdujgcych sie w obrebie robét ziemnych bedg wykarczowane i
wywiezione na odlegto$¢ do 50 m. Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych
pniach bedg wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-S-02205. Doty w obrebie przewidywanych wykopow nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody. Zgoda na prace zwigzane
z usunigciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Wykonawce. Wycinke drzew o
wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejgca w obszarze robét nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w
czasie robo6t. Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny
z ustaleniami lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore
drzewng za pomocga specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

W przypadku zrebkowania fragmentéw usuwanych roslin Wykonawca powinien dokonac
selekcji i kwalifikujgc do zrebkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Po zakonczeniu
zrebkowania Wykonawca zobowigzany jest do utozenia zrebek w pryzmy i zabezpieczenia
ich. Zrabki drewniana zostang wykorzystane jako materiat do S$ciotkowania wokot
projektowanych nasadzenh drzew pasa zieleni izolacyjnej.

Wykonawca pozostawi istniejgcg zielen spetniajgcag role zieleni izolacyjnej w pasie 10m od
strony poétnocnej oraz zachodniej projektowanej nowej kwatery sktadowania odpadow.

6.2.2. Wymagania dotyczace zdejmowania humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pOzniejszego uzycia przy,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.
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Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sagsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z catej powierzchni robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubosc
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus
nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane (i zaakceptowane przez Inzyniera) aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich aby unikngé
zanieczyszczenia np. gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6.3. Wymagania dotyczace wykonania rob6t pomiarowych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidtowe]
realizacji rob6t zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Roboty opisane w niniejszym punkcie nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w
budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikbw tych pomiarbw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego), Dz.U.11.263.1572.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegobtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzic¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopow i nasypow,
budowli, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inzynierowi szkic
wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno byc¢
dokonane w obecnosci Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i obliczenia
geodezyjne niezbedne do szczego6towego wytyczenia robot.

6.3.1. Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowe;j
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera.

Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
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6.3.2. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego na terenie projektowanych prac. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim oraz wzdtuz osi
tras rurociggéw oraz drog.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem kwatery i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejagcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btgd niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne,.

6.3.3. Kolejnos¢ i zakres wykonywania robot geodezyjnych
Kolejnos¢ i zakres robot geodezyjnych obejmowac bedzie:

- wytyczenie podstawowych punktéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych uksztattowania i
zagospodarowania terenu;

- wytyczenie robét ziemnych dla realizacji nowej kwatery sktadowania (podkwater);
- wytyczenie osi zaprojektowanych drég, w tym drogi dla kompaktora;

- wytyczenie obiektow kubaturowych i osi obiektow liniowych (sieci drenazowych oraz
kanalizacji technologicznych itd.);

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

6.3.4. Wyznaczenie potozenia przedmiotu kontraktu

Dla kazdego z obiektow budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢
jego potozenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi obiektu;
- wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie obiektu.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera.

Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.3.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budowy nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli
Pawtowskiej — ST-01.00.00
Strona 9



Grontmij Polska Sp. z 0.0. 346795

miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtosé
miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy.
Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

7. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg rob o6t

7.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

7.2. Kontrola usuniecia roslinnosci i humusu
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST-02.00.00 - "Roboty ziemne".

7.3. Kontrola rob6t pomiarowych

Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi wyzej.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych w tym:

- punktéw wyznaczajgcych ksztait i spadki dna kwatery (podkwater) przed ich
uszczelnieniem;

- jw. dla kwatery (podkwater) po wykonaniu uszczelnienia i warstw filtracyjno —
uszczelniajgcych;

- rurociggbw drenazowych odprowadzajgcych odcieki, kanalizacji technologicznej
grawitacyjnej i ttocznej odprowadzania odciekéw, kabli elektrycznych i
sygnalizacyjnych;

- drog wewnetrznych;

- dwoch pompowni — pompowni odciekdéw, pompowni wéd deszczowych;
- zbiornika wéd opadowych;

- pasa zieleni izolacyjnej oraz wokot kwatery;

- uksztattowania terenu.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogoélne. Roboty nie podlegajg obmiarowi.

9. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Odbioru robot zwigzanych z usunigciem roslinnosci dokonuje Inzynier po zgtoszeniu rob6t do
odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Odbiorowi robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.
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Odbiér prac, zwigzanych z pomiarami w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

10. Rozliczenie rob6t

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegajg odrebnej zapfacie i uwaza sie, ze sag
uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w
wyceniony przedmiar robot.

11. Dokumenty odniesienia

Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz.
1086 z p6zn. zmianami);

Dz.U.11.263.1572 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego;

Dz.U.95.25.133 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 Ilutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie;

Dz.U.01.38.455 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2
kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej;

Instrukcja techniczna O-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzgd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Whytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
1998
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot rob6t objetych ST

Przedmiotem rob6t bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty ziemne
tymczasowe i state (wykopy, zasypy, obsypki, podsypki, korytowanie podtoza przy budowie
nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli Pawtowskiej zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw ZamoOwienia ogtoszong przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sSztuki
budowlane;.

1.2. Zakres robdét objetych ST, kody CPV i nazwy robat.

Roboty budowlane podstawowe w szczegollnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspolnego
Stownika Zamowien):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpadow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem rob6t ziemnych w ramach uksztattowania podkwater sktadowania odpadow
B2A i B2B, grobli podziatowej oraz pozostatych rob6t ziemnych zwigzanych z realizacjag
innych obiektow, zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem technicznym oraz rysunkami
w tym:
- uksztaltowanie dna niecki kwatery (podkwater) poprzez wykopy, nasypy i
przemieszczenie z czesciowym dowozem mas ziemnych;

- budowe i uksztattowanie obwatowan woko6t nowej kwatery (podkwater) oraz grobli
podziatowej sktadowiska z gruntu pozyskanego z wykopow i nawiezionego;

- utozenie sztucznej bariery geologicznej, na dnie oraz na skarpach o migzszosci
minimalnej 0,5m zapewniajgcej przepuszczalnos¢ nie wiekszg niz okreslona w 84.2.
rozporzadzenia w sprawie sktadowisk odpadoéw na catej powierzchni kwatery z
gruntu pozyskanego z wykopu oraz dowiezionego;

- ufozenie warstwy warstwa zwirowo-piaszczystej o wartosci wspoétczynnika filtracji k
wigkszym niz 1 x 10 m/s na dnie i skarpach niecki sktadowiska do odprowadzenia
wod odciekowych w kierunku drenazy odciekdw

- obsypanie rurociggéw drenazowych zwirem 16/32mm z dowozu;

- ufozenie podbudéw dla piyty roztadunkowej, drogi dla kompaktora oraz drogi
technologicznej

- korytowania i wykonywania nasypow dla lokalizacji drogi technologicznej
- zageszczenia wykonanych nasypéw;

- wykonania wykopow liniowych recznie lub mechanicznie pod rurociggi (kanalizacja
grawitacyjna i ttoczna odciekéw, kable prgdowe, oswietleniowe oraz sygnalizacyjne);

- wykonania wykopdéw recznych i mechanicznych dla fundamentowania pompowni
odciekow, fundamentow stupow oswietleniowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnosci i materiaty dotyczace prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z
realizacjg kwatery nr 3 (podziat na podkwatery sktadowania B2A i B2B).
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2. Okreslenia podstawowe.

- wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych;

- zasypy - wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym
zageszczeniem;

- przekopy - wykopy podtuzne otwarte rowow melioracyjnych;

- ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw
lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko;

- nasypy - budowle ziemne (tutaj obwatowanie kwatery skfadowiska) wznoszone
wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest celowo zageszczony;

- odkfad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania
wykopu,

- plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odlegtos¢ do 50 m,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru: Is = Pd/Pds.

- stopien zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zadeszczenie gruntu
niespoistego, okreslony wg wzoru ID = emax — e/femax - emin.

- stopien zageszczenia zmodyfikowany gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca
zageszczenie gruntu niespoistego, okreslony wg wzoru IDM = ID x Pd / Pdmax.

- wspotczynnik filtracji k — predkos¢ filtracji wody w gruncie przy gradiencie
hydraulicznymi = 1 i temperaturze t = +100C.

- sztuczna bariera geologiczna — warstwa gruntu nieprzepuszczalnego o minimalnej
migzszosci 0,50 m zapewniajgca przepuszczalnosé nie wiekszg niz k<1,0x10°m/s
wykonana w sposéb nie powodujgcy jej zniszczenia w trakcie eksploatacii
skladowiska;

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.

3. Wymagania dotyczgce materiatéw.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.01.

3.2. Wymagania szczegoOtowe.

3.2.1. Materiat na ksztaltowanie dna, nasypow, skarp.

Do uksztattowania dna niecki kwatery (podkwater) budowy i uksztattowania obwatowan
wokot nowej kwatery (podkwater) oraz grobli podziatowej - grunty mineralne mato spoiste i
spoiste pochodzgce z odktadu i ewentualnego dowozu. Wskaznik zageszczenia obwatowan
wewnetrznych z gruntéw spoistych, wskaznik zageszczenia 1s=0,92, dla gruntow sypkich
stopieh zageszczenia 14>0,55. W trakcie rob6t ziemnych materialy, a szczegolnie grunty
spoiste, nalezy zageszczac bezposrednio po utozeniu warstwy. Wilgotnos¢ optymalng gruntu
przyjmowaé 10% dla piasku, 12% dla piaskow i glin piaszczystych, 13% dla glin. Dno oraz
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skarpy przed utozeniem izolacji nalezy wyrowna¢ i usungc¢ zanieczyszczenia z gafezi,
kamieni itp.

Do budowy obwatowan i grobli oraz ich umacniania mozna wykorzysta¢ odpady
wyszczegblnione w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U.13.0.523). Maksymalna warstwa odpadéw uzytych do
budowy skarp i ksztattowania korony sktadowiska powinna by¢ mniejsza niz 25 cm (warunek
ten nie dotyczy zuzytych opon). W przypadku wykorzystania zuzytych opon inne rodzaje
odpadow mogg by¢ uzyte wytgcznie do grubosci opony poprzez jej wypetnienie. Zuzyte
opony mogg by¢ uzyte wytgcznie jednowarstwowo.

3.2.2. Sztuczna bariera geologiczna.

Do wykonania sztucznej bariery geologicznej o migzszosci 0 migzszosci minimalnej 0,5m
zapewniajgcej przepuszczalno$¢ nie wiekszg niz okreslona w 84.2. rozporzadzenia w
sprawie sktadowisk odpadow zastosowac wyselekcjonowane grunty mineralne — gliny, ity.
Wykorzystac grunt z istniejgcego odktadu i dowozu.

Wymaga sie aby grunt na sztuczng bariere geologiczng spetniat ponizsze parametry:
- wspoGtczynnik przepuszczalno$ci nie wigkszy niz k=1,0x10° m/s;
- zawartosc¢ czgstek ilastych >20%;
- frakcje mniejsze od 0,05 mm powinny stanowi¢ 60% (wagowo) materiatow, materiat
nie powinien zawierac frakcji zwirowych i kamienistych;
- wskaznik plastycznosci Ip > 20%;
- granica ptynnosci WL > 30%;
- zawartos¢ weglanu wapnia < 10%;
- zawartosc¢ substancji organicznej < 2%.

Powyzsze parametry sprawdzi¢, dla co najmniej 10 prébek gruntu przewidzianego na
uszczelnienie. Po wstepnym zaakceptowaniu materialu na uszczelnienie mineralne nalezy
przeprowadzi¢ badania zageszczalnosci w aparacie Proctora (min. 5 préb) i badania
wspotczynnika filtracji (min. 5 oznaczen dwiema metodami) dla materiatlu zageszczonego w
prébie Proctora.

3.2.3. Warstwa drenazowa i obsypka drenarska.

Do wykonania warstwy drenazowej o wartosci wspotczynnika filtracji k wiekszego niz
1x10"m/s na dnie i skarpach niecki sktadowiska zastosowaé wyselekcjonowane grunty
mineralne piasek $redni, gruby, rzeczny lub kopalniany bez frakcji, takze pospotke.
Kruszywo do wykonania warstwy drenazowej ma spetia¢c wymagania normy PN-EN-
13043:2004 dla frakcji powyzej 31,5mm, a PN-91/B-06716 dla frakcji ponizej 31,5 mm.

Do obsypania rurociggéw drenazowych zastosowac¢ zwir ptukany frakcjonowany o wielkosci
ziarna 16/32mm bez zawartosci wapienia, zanieczyszczen obcych i frakcji pylastych, z
dowozu, spetniajgcy wymagania podane w normach PN-B-1111 i PN-B-1112 przy czym
zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 2%. Wielkos¢ ziaren materiatu filtracyjnego
musi by¢ wieksza niz otwory w rurociggach drenazowych.

Obsypka rurociggébw drenazowych oraz warstwa drenazowa musi odpowiada¢ ponadto
normom dotyczgcym:

- sktadu ziarnowego wg PN-B-06714.15;
- zawartosci zwigzkow siarki wg PN-78/B-06714.28,
- wspotczynnika filtracji wg PN-55/B—04492, (k>1,0x10™)
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Badania materiatu filtracyjnego nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii i dostawy pochodzacej
z jednego sktadu i ztoza.

3.2.4. Podbudowa dr6g wewnetrznych.

Podbudowa drogi dojazdowej do placu roztadunkowego wraz z placem roztadunkowym,
drogi dla kompaktora oraz podbudowa chodnikéw — kruszywo stabilizowane cementem.

3.2.5. Materiat na droge dla kompaktora.

Nawierzchnia drogi dla kompaktora z gruntu mineralnego - klinca 20/31,5 mm, klasy 2,
gatunek 2 zaklinowanego klincem 4/20 mm, zamiatowana kruszywem granulowanym
0,074/4 mm

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do
wykonania robo6t budowlanych

Do odspajania, przemieszczania i formowania nasypow nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
- koparka samobiezna chwytakowa, podsiebierna 0,60+1,20 m?3:
- spycharka gasienicowa 100+250 KM,;
- réwniarka samobiezna 10+16 m*:
- walec szerokostopowy lub okotkowany 10+15 Mg;
- zageszczarka, lub walec wibracyjny;
- sprzet reczny, topaty szpadle, taczki

W zaleznosci od rodzajow gruntéw nalezy stosowac¢ odpowiedni sprzet do zageszczania
nasypow

Rodzaje urzadzen Rodzaje gruntu Uwagi co do
zageszczajgcych przydatnosci
maszyn
Niespoiste — piaski, Spoiste: pyty, ity, gliny Gruboziarniste i
pospotki, zwiry kamieniste
Grubos¢é Liczba Grubos¢é Liczba Grubos¢é Liczba
warstwy [m] przejsé n warstwy [m] przejsé n warstwy [m] przejsé n
Walce statyczne gtadkie* 0,1do 0,2 4do8 0,1do 0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1
Walce statyczne okotkowane* 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2
Walce statyczne ogumione* 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6 do 10 3
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4do 0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4
Walce wibracyjne okotkowane ** 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6 do 10 0,2do 0,4 6 do 10 5
Zageszczarki wibracyjne** 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6
Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 0,4 2do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6
Ubijaki o masie od 1 do 10Mg 2,0do 8,0 4 do 10 1,0do 4,0 3 do 6 1,0do 5,0 3 do 6 6
zrzucane z wysokosci 5 do 10m uderzen uderzen uderzen
w punkt w punkt w punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci od 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszcza¢ statycznie.

** %) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3)Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych — walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

Do zageszczania sztucznej bariery geologicznej wykorzysta¢ walce wibracyjne okotkowane

lub zageszczarki wibracyjne.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST-00 “Wymagania
ogolne”.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z
naprawg wszelkich szkdd powstatych w wyniku korzystania pobliskich drog. Wykonawca
zobowigzany jest indywidualnie ustali¢ z zarzgdcami drég warunki na jakich moze z nich
korzysta¢, dobra¢ odpowiednig nosnosc¢ sprzetu itp.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacijg
techniczng, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za
prowadzenie robo6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo
budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe
oraz postanowien Kontraktu. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot
zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:

- przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych;
- wykonanie niezbednych drég tymczasowych;

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatbw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntow.

Podstawowym rodzajem robot przy budowie nowej kwatery i sg roboty ziemne o duzym
zakresie. Warunki gruntowo - wodne w obszarze inwestycji sg dogodne dla pracy sprzetu
mechanicznego, przy pomocy ktérego bedzie wykonywana zdecydowana wigekszos$¢ tych
prac.

Reczne wykonanie rob6t dotyczy robdt uzupetniajgcych lub wykonywanych w poblizu
obiektow i urzadzen istniejgcych lub wczesniej zrealizowanych. Ze szczegblng ostroznoscig
nalezy prowadzi¢ roboty ziemne w rejonach kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy przestrzegaé wymogow wynikajgcych z polskich
norm oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robét ziemnych w budownictwie
hydrotechnicznym i og6inym.

6.2. Usuniecie ziemi urodzajnej z jej przemieszczeniem

Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) przewiduje sie wykonac¢ na powierzchni przeznaczonej
pod nowg kwatere skladowania. Uzyskany materiat ziemny powinien by¢ czasowo
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sktadowany na odktad poza obrebem prowadzonych prac z docelowym jego uzyciem do
wbudowania w wierzchnie warstwy nasypow i terendéw przewidzianych do zadarnienia.

6.3. Wykopy i nasypy.

Wykopy i nasypy bedg stanowity podstawowg kategorie przy ksztattowaniu kwatery
sktadowania (podkwater) tgcznie z groblg podziatowa, ksztattowaniu drogi dojazdowej do
zbiornika retencyjnego odciekéw. Wykopy przewiduje sie réwniez pod posadowienie
fundamentéw garazu dla kompaktora oraz realizacji, posadowienia zbiornika retencyjnego
odciekow, studni rewizyjnych kanalizacji technologicznej odciekéw, pompowni odciekow.

Grunty mineralne wystepujgce pod warstwg ziemi urodzajnej w obrebie projektowanej
budowy kwatery nalezy zebra¢ warstwami po 0,2 m i zesktadowa¢ na odktad, gdzie
eliminowane bedg grube rumosze i grunty organiczne. Grunt nalezy wybra¢ do momentu
uzyskania rzednej i ksztattu kwatery dna i skarp kwatery (podkwater) okreslonych w
dokumentaciji projektowe;].

Formowanie dna i skarp wykonywac¢ mechanicznie z przemieszczeniem gruntu spycharkami
po uprzednim wytyczeniu robot, ustalajgcym zarysy docelowego ksztaltu wykopu i nasypu.
Przy wykonywaniu nasypow nalezy prowadzi¢ sukcesywnie ich zageszczanie warstwami o
grubosci do 0,50m. Zageszczanie prowadzi¢ przy wilgotnosci gruntu zblizonej do wilgotnosci
optymalne. llo$¢ przejazdow sprzetu zageszczajgcego, grubos¢ warstw zageszczonych i
wilgotnos¢ optymalng nalezy ustali¢ na podstawie badan skutecznosci zageszczania nasypu
kontrolnego.

Przy wykonywaniu wykopow pod obiekty punktowe i liniowe nalezy przestrzegaé
projektowanych wymogow i gtebokosci posadowienia tych obiektow. Odchylenia rzednych
tych wykopow od projektowanych nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz 5cm, a spadki
projektowanego dna wykopow liniowych powinny by¢ zachowane z doktadnoscig 0,05%.
Przed rozpoczeciem wykopow (po ich wytyczeniu w terenie) nalezy usungé wierzchnig
warstwe ziemi urodzajnej i pryzmowac jg oddzielnie od pozostatego urobku gruntowego.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac jako szerokoprzestrzenne lub waskoprzestrzenne z
odpowiednim umocnieniem scian wykopow.

Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, przy czym
dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym o 2+3cm.

Przy wykopach mechanicznych dno wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od
rzednej projektowanej. Pozostatg niewybrang mechanicznie warstwe gruntu usungc przy
pomocy narzedzi recznych. Dno wykopu wyréwnac i oczysci¢ z kamieni, korzeni i ziemi.

6.4. Zageszczenia dnai skarp kwatery, podtoza budowli.
Zageszczanie nasypow nalezy prowadzi¢ sukcesywnie w miare ich formowania warstwami.

Grubo$¢ warstw do zageszczania ilosci przejazdow sprzetu zageszczajgcego ustalona
winna by¢ w trakcie wykonywania i badania nasypu kontrolnego dla danego rodzaju gruntu i
sprzetu zageszczajgcego. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy moze nastgpi¢
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Materiat wbudowywany w nasyp musi posiada¢ wilgotnos¢ zblizong do optymalnej.
Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej
warstwy gruntu. Ewentualne osuszenie w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac
niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego
ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyC jej i zagescic w czasie
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zaakceptowanym przez Inzyniera, moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej

warstwy.

Grunt rozfozony rownomiernie w warstwie zageszczania powinien mie¢ wilgotno$¢ naturalng
Wn wg. PN-B-12095:1997 tj. w przypadku gruntdw spoistych z wyjagtkiem pospotek, zwirow
gliniastych i rumoszy gliniastych pomiedzy 0,95 W, do 1,15 W, okreslonej wg naturalnej
metody Proctora w przypadku gruntéw sypkich wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ wieksza od
0.7 Weu W przypadku pospotek, zwirdw gliniastych i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ gruntu
nie moze by¢ mniejsza niz 0.7 wilgotnosci optymalnej. Nie dopuszcza sie wbudowania w
nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntébw przemieszanych ze sniegiem lub lodem. W czasie
duzych opadow s$niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usungC¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu zamarzta, to jej przed rozmarznigciem nie wolno zageszczac¢ ani
uktadac na niej nastepnych warstw.

Nasypow z gruntow spoistych nie nalezy wykonywac w trakcie mrozow, przy wykonywaniu
nasypow z gruntow niespoistych (zwiry, pospotki, piaski grube, srednie, drobne) w okresie
niewielkich obnizen temperatury do —3°C mrozu grubos¢ warstwy wbudowanych gruntéw
nalezy zmniejszy¢ o potowe.

Dla podtoza kwatery (podkwater), skarp wewnetrznych oraz grobli zageszczenie gruntéw wg
wymogow normatywnych winno zapewni¢ osiggniecie wskaznikow:

Ip =2 0,55 - dla gruntéw niespoistych;
Is 20,92 - dla gruntdw spoistych;

Przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych nalezy uzyska¢ nastepujgce parametry
podtoza (dna koryta lub powierzchni nasypu), jak dla grupy nosnosci podtoza G1:

— warto$¢ wtérnego modut odksztatcenia E2=100Mpa;
— zageszczenie dna koryta lub powierzchni nasypu Is=1,0 lub
— stosunek pierwotnego modutu odksztatcenia <2,2.

Kontrole biezacg zageszczania poszczegoélnych warstw i sposéb jej dokumentowania
uzgodnic¢ z Inzynierem.

Do zageszczania podtoza (dna) kwater sktadowych moze by¢ stosowany ciezki sprzet
zageszczajgcy (walce statyczne, wibracyjne).

W przypadku gdy badania kontrolne zageszczenia danej warstwy wykazg niedostateczne jej
zageszczenie nalezy tg warstwe spulchni¢, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescic.

6.5. Ukladanie sztucznej bariery geologicznej.

Uszczelnienie mineralne nalezy wykona¢ w dnie i na skarpach kwatery (podkwater)
sktadowania odpadéw i z materiatu mineralnego nieprzepuszczalnego o0 migzszosci
minimalnej 0,5m zapewniajgcej przepuszczalnos¢ nie wiekszg niz okreslona w 84.2.
rozporzadzenia w sprawie sktadowisk odpadow.

Wykonanie sztucznej bariery geologicznej musi gwarantowac jej szczelnos¢. Warstwe te
nalezy ukfada¢ w postaci uplastycznionej dwiema warstwami 0 migzszosci max do 25 cm,
nie dopuszczajgc do gwaltownego jej przeschniecia, a nastepnie zagesci¢. Do wykonania
uszczelnienia stosowa¢ grunt o wilgotnosci zblizonej do optymalne] (dopuszcza sie
wilgotnos¢ o 3% nizszg i 2% wyzszg od optymalnej) wyznaczonej w badaniu Proctora. Do
zageszczania warstw mineralnego uszczelnienia powierzchni nalezy sprzet gwarantujgcy
uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia gruntu. Minimalny wskaznik zageszczenia
kazdej warstwy wynosi 0,95.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budowy nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli
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Wysoki stopien zageszczenia dla materialu ilastego, a co za tym idzie uzyskanie niskiej
przepuszczalnosci warstwy itowej zalezy od:

- stopnia rozdrobnienia — utrata pierwotnej struktury kopaliny,

- wilgotnosci surowca w stanie naturalnym powinna by¢ optymalna (wieksza niz
zalozona o okoto 20%),

Stopien rozdrobnienia materiatu powinien by¢ taki aby pozwolit na uzyskanie jednolitej masy.
Nalezy to osiggng¢ poprzez eksploatacje ze zfoza cienkimi wiérami, co uzyskuje sie przy
zastosowaniu koparek wielonaczyniowych, tancuchowych. Dodatkowo stopien rozdrobnienia
nalezy poprawi¢ poprzez kilkakrotny przejazd po kazdej warstwie ciezkich ciggnikow
kotowych wyposazonych w agregaty uprawowe rozdrabniajgce

Wilgotnos¢ materiatu utrzymywac przez przykrywanie plandekami (dotyczy transportu
samochodami), a takze poprzez przykrywanie pryzm do wbudowania, jak réwniez warstw,
ktére zostaty wbudowane i zageszczone. W przypadku nadmiernego uwilgotnienia masy, do
uzyskania optymalnej wilgotnosci powinna zosta¢ uzyta, do zmieszania warstw, partia
materiatu uprzednio przesuszonego.

Zageszczanie warstwy uszczelniajgcej na dnie realizowa¢ przy pomocy okotkowanych
walcow wibracyjnych o masie min.12 Mg wyposazonych w regulacje czestotliwosci wibraciji.
Zageszczanie warstwy uszczelniajgcej na skarpie realizowa¢ czesciowo przy pomocy
walcoéw wibracyjnych i koparek wyposazonych w specjalne przystawki zageszczajgce (ptyty)
lub mechaniczne zageszczarki wibracyjne.

Uszczelnianie mineralne nalezy ukfadac i zageszcza¢ dwoma warstwami grubosci 25 cm.
Pierwsza, dolna warstwa powinna by¢ uktadana na wyrownane, zageszczone i splantowane
podtoze. Nastepna, druga warstwa moze by¢ wykonywana po uzyskaniu, w pierwszej
warstwie, zaktadanych parametréw dotyczacych stopnia zageszczenia i wspotczynnika
filtracji oraz po jej odbiorze przez Inzyniera.

6.6. Podsypki, obsypki i zasypki.

Pod rurociggi odciekow grawitacyjne i ttoczne nalezy wykona¢ podsypki zgodnie z
dokumentacjg projektowg przy czym najmniejsza wymagana grubos¢ podsypki 10cm z
gruntu piaszczystego. Obsypki rurociggéw stosowa¢ do wysokosci 0,30m ponad lico
rurociggu.

Materiat na zasypke powinien by¢ grunt mineralny bez gréd i kamieni, drobno lub
Srednioziarnisty.

Do zageszczania zasypywanego wykopu moze by¢ stosowany za pomocg Sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych warstw nasypowych powyzej 0,30m nad licem rury. Ciezsze
urzgdzenia zageszczajgce mogg by¢ stosowane po przykryciu rurociggu warstwg powyzej
1,0m.

Dla kabli elektrycznych zgodnie ze specyfikacjg ST.09.00.00

6.7. Plantowanie powierzchni wykopow i nasypow

Powierzchnie wykopdéw i nasypéw po ich wykonaniu wyrowna¢ do wymaganych wymogow.
Na powierzchnie przewidziane do umocnienia przez obsianie mieszankami traw nalezy
rozscieli¢ warstwe humusu o grubosci min. 10cm.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budowy nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli
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7. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg i badaniami wyrobow i roboét
budowlanych.

7.1. Warunki ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Kontrola jakosci materiatdw

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zbadania
przydatnosci gruntéw do budowy nasypow. Badania przydatnosci gruntéw do budowy
nasypu powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-B-12095:1997. Wyniki badan
przedstawi¢ Inzynierowi do jego akceptaciji.

7.3. Kontrola jakosci robot

7.3.1. Kontrola wykonywanych wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegllng uwage nalezy
zwroci¢ na:

- sposOb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wtasciwosci;

- zapewnienie statecznosci skarp;

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot;

- dokfadnos¢ wykonania wykopow.

7.3.2. Badanie zageszczenia nasypow

Nalezy wykona¢ wg PN-B-12095:1997 pkt 3.2.3.1. Wyniki kontroli zageszczenia robot
Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowosé
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

7.3.3. Badanie uksztattowania dna i nasypow
Pomiary ksztattu uksztattowania obejmujg kontrole:
- prawidtowosci wykonania dna kwatery;
- prawidtowosci wykonania skarp wewnetrznych i grobli podziatowe;j.

Sprawdzenie powyzszych prawidlowosci polega na skontrolowaniu zgodnosci w
wymaganiami dotyczacymi, pochylen, dokfadnosci wykonania osiggnietych rzednych
wysokosciowych i wspotrzednych terenowych z okreslonymi wartosciami zawartymi w
dokumentaciji projektowej oraz niniejszej ST.

Szerokos$¢ nasypow nie moze rozni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.

Rzedne koron i stop skarp nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -
3cm lub +1cm. Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej
niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nieréwnosci powierzchni korpusu
ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3cm. Nieréwnosci skarp,
mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm. Spadek podtuzny powierzchni dna
kwatery, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢
réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.
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7.4. Ocena wynikow badan
Wszystkie materiaty muszg spetni¢ wymagania niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania rob6t ziemnych
nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,
- dziennika budowy,
- protokotow odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z niniejszg specyfikacjg za$ po
przeprowadzeniu badan i pomiaréw ponownie przedstawione akceptacji Inzyniera.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

9. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

9.1. Odbidr czesciowy robot

Odbiorom czesciowym podlegajg elementy robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu w
tym roboty zwigzane z:

- sprawdzeniem jako$ci wbudowanych materiatow;
- oczyszczeniem i przygotowaniem terenu;

- zdjeciem warstwy urodzajnej;

- pozyskaniem gruntu do budowy nasypow z ukopu;
- ewentualnym odwodnieniem terenu budowy;

- przeprowadzeniem pomiaréw laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej;

- zageszczeniem nasypow;

- wykonywaniem podsypek, osypek i zasypek;

- przygotowaniem podtoza pod warstwy uszczelnienia;

- profilowaniem podtoza pod fundamenty i warstwy nawierzchni drég;

- wykopami dla realizacji pozostatych obiektow;

9.2. Odbiér ostateczny robé6t
Odbiér koncowy robot obejmuje caly zakres prac i sprawdzenie:
- protokotow badan przy odbiorach czesciowych;

- naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budowy nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli
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prawidtowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot przewidzianych dokumentacja.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodnie z
ST.00.00.00 Wymagania ogoline.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

10. Opis sposobu rozliczenia robot

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t podano w ST-00.

SzczegOtowy sposOb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony
zostat w czesci niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego).

11. Dokumenty odniesienia

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu;

PN-B-12095 Urzgdzenia wodno-melioracyjne Nasypy Wymagania i badania przy
odbiorze;

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej;
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu;
PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

PN-81/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow;

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

Dz.U.13.0.523 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie sktadowisk odpadow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot rob6t objetych ST

Przedmiotem robo6t bedacych tematem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg sieci drenazowych, sieci grawitacyjnych i
ttocznych odprowadzania odciekbw w ramach inwestycji pt. ,Budowa nowej kwatery
sktadowiska B2 potozonego w Woli Pawtowskiej” zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robdét objetych ST, kody CPV i nazwy robat.

Roboty budowlane podstawowe w szczegollnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspolnego
Stownika Zamowien):

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpadow;
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej;

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumiec€ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnos$ci i materiaty dotyczgce prowadzenia robo6t zwigzanych z realizacjg sieci
odciekow przy realizacji nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli Pawtowskie;.

2. Okreslenia podstawowe.

Rurociagi drenazowe — rurociggi umieszczone w dnie kwatery skladowania w warstwie
drenazowej, obsypane zwirem i owiniete geowtokning filtracyjna zbierajgce i odprowadzajgce
odcieki z kwatery, wykonane z tworzywa sztucznego z perforacjami przez ktére przesacza
sie odciek;

Kanalizacja grawitacyjna odciekéw — tworzywowe rurociggi grawitacyjnie zbierajgce
odcieki z rurociggéw drenazowych i doprowadzajgce je do pompowni odciekow;

Kanalizacja ttoczna odciekéw — tworzywowe rurociggi dla ttoczenia odciekéw z pompowni
do odbiornika;

Prefabrykaty betonowe — prefabrykowane elementy betonowe stosowane w pompowniach,
studniach;

Pompownia odciekéw — budowla podziemna z pompami i armaturg dla podnoszenia
zwierciadta odciekow i odprowadzenia odciekéw z kwatery (podkwater) do odbiornika
odciekow;

Wody opadowe — $cieki wprowadzane do wod lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe,
ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonych, w tym
centrbw miast, terendbw przemystowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog i
parkingéw o trwatej nawierzchni.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.

3. Wymagania dotyczgce materiatow

Materiatami stosowanymi przy realizacji ww. zakresu sa:
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- rurociggi i ksztattki tworzywowe, drenazowe i petne grawitacyjnie odprowadzajgce
odcieki;

- rurociggi i ksztattki tworzywowe ttocznie odprowadzajgce odcieki;
- pompownie.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci
Producenta z odpowiednimi normami lub Aprobatg Techniczng. Ogdlne wymagania
dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

3.1. Rurociagi

3.1.1. Rurociagi drenazowe.

Tworzywowe PP o srednicach DN/OD315, PP DN/OD400 o sztywnosci obwodowej min.
SN8, kielichowe, o petnej, litej Sciance ze szczelinami szerokosci 5mm, sztywnoscé
obwodowa potwierdzona badaniami wykonanymi po nacieciach szczelin drenazowych,
zgodnos¢ pod wzgledem wytrzymatosci i sztywnosci obwodowej z PN-EN1852 (jak dla rur
litych); szczeliny drenazowe wykonane na caltym obwodzie rurociggu wykonane na etapie
produkcyjnym rurociggu, zabrania sie realizacji szczelin na budowie czy metodami
warsztatowymi. Odpornosc¢ na zasady i kwasy w zakresie 2-12pH. Wymagane minimalne
powierzchnie ssgce:

- dla PP DN/OD315 - 210 cm?/mb rurociggu;
- dla PP DN/OD400 - 280 cm?/mb rurociggul.

Ksztattki — kolana, trojniki, ztgczki, nasuwki, redukcje - tworzywowe z PP min.SN10, o
Sciance litej, z uszczelkami wargowymi EPDM zgodne z PN-EN1852.

3.1.2. Rurociagi petne kanalizacji grawitacyjnej odciekow.

Rurociggi petne na odcinku miedzy kwaterg a pompownig odciekow oraz w grobli dziatowej.
Rury tworzywowe PP DN/OD400 min. SN10 kielichowe o litej sciance, sztywnos¢ obwodowa
potwierdzona badaniami, zgodnos¢ z PN-EN1852 (jak dla rur litych).

Rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.
Wiasciwosci rur i ksztattek:
- pofgczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie);
- powierzchnia zewnetrzna gtadka;
- struktura ,lita” (jednorodna struktura scianki w catej grubosci);
- sztywno$é obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?, SDR 34.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢
podane nastepujgce podstawowe dane:

- czynnik transportowany;

- nazwa producenta;

- rodzaj materiatu;

- 0znaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm;
- grubosc¢ scianki w mm;

- data produkciji: rok-miesigc-dzien;

- obowigzujgcg norme.
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3.1.3. Kanalizacja ttoczna odciekow.

Rurociggi PE100, SN10, SDR17, Srednicy DN/OD63 i DN/OD90mm. Wszystkie rury,
ksztattki i tuki PE100 fgczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub Kksztattek
elektrooporowych

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek, ksztattki potgczeniowe winny by¢ wykonane
z tego samego materiatu, co rura, nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztaitki od
jednego wybranego producenta. Rury i ksztaiftki odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN
12201-1:2004 oraz PN-EN 12201-3:2004.

Rurociggi tworzywowe fgczone z kotnierzami armatury ze stali kwasoodpornej poprzez
potaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu polietylenowego
PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym lub tgcznikami typu rura — kotnierz,
zabezpieczonymi przed przesunieciem. Potgczenia komierzowe wyposazone w uszczelki z
wktadkami metalowymi.

Wszystkie rury muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania (aprobate techniczng) COBRTI
INSTAL.

3.2. Pompownia odciekOw i pompownia wod opadowych.
Elementy korpuséw pompowni

- dennica pompowni odciekbw wylewana na placu budowy, dennica pompowni
odciekow prefabrykowana. Dennice pompowni odciekow wykona¢ ze skosami.
Parametry tak jak kregow.

- kregi komory pompowni prefabrykowane betonowe o srednicy wewnetrznej @1,2m
(pompownia odciekéw) i @1,0m (pompownia wod opadowych) z betonu klasy
C35/45. taczenie elementdéw korpusu za pomocg uszczelek.

- korpus zbiornika pompowni zwienczony pokrywg zelbetowg z otworem wilazowym
zamknietym pokrywg ze stali nierdzewnej lub wlazem Zzeliwnym lekkim klasy A15
@800.

Komora pompowni wyposazona w zamocowang do S$ciany drabine ze wspornikiem
wyjsciowym, wykonanie drabinki i wspornika ze stali kwasoodpornej typ OH18NO.
Prowadnice stuzace do opuszczania | wyciggania pomp zamocowane za pomoca
wspornikdw w Swietle otworu pokrywy.

Ze wzgledu na gtebokos¢ pompowni powyzej 6,0m - komora pompowni wyposazona w
pomost roboczy.

Orurowanie pompowni DN/ID 65mm PN10 ze stali kwasoodpornej OH18N9, tgczone na
kotnierze i sruby. Prowadnice i fancuchy ze stali kwasoodpornej. Armatura odcinajgcg i
zwrotna zeliwna, zawory zwrotne kulowe DNG65, zasuwy odcinajgce DN65. Zasuwy
odcinajgce zamontowane w pompowni wyposazone w przedtuzony trzpien do zasuw
umozliwiajgcy obstuge z powierzchni terenu, po otwarciu pokrywy otwory wilazowego.
Pompownie wyposazy¢ w kolana sprzegajgce do pomp przymocowane do dennicy,
prowadnice i tancuchy. Komora pompowni wentylowana grawitacyjnie, dwa kominki
wentylacyjne z PE/PCV 160mm, jeden nawiewny, drugi wywiewny. Wszystkie przejscia
instalacyjne, jako szczelne z zastosowaniem uszczelnien tancuszkowych.

Pompownia pracowa¢ bedzie w systemie automatycznym, z mozliwoscig przejscia na
sterowanie reczne z szafki sterujgcej umieszczonej przy pokrywie korpusu pompowni.
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Ze wzgledu na zagtebienie pompowni odciekdw sugeruje sie jej wykonanie metodg
studniarska.

Pompy zatapialne przystosowane do tloczenia odciekédw o wydajnosciach i wysokosciach
podnoszenia zgodnych z dokumentacijg projektowsg.

3.1. Zbiornik wéd opadowych.

Zbiornik z zywic poliestrowych zbrojonych widéknem szklanym GRP, produkowany w
technologii nawojowej, elementy zbiornika tagczone za pomocag wielowargowych fgcznikow.
Wewnetrzna warstwa zbrojona wioknem szklanym o podwyzszonej odpornosci na udarnosc i
sztywno$é diugoterminowg nie mniejszg niz SN 6000 N/m?®. Sztywno$é nominalna obudowy
minimum SN 10kN/m?®. Zbiornik musi posiadaé Aprobate Techniczng IBDIM. Kominy
zbiornika wyposazone w piyty odcigzajgce z uszczelnieniem EPDM zgodnie z Aprobatg
Techniczng .

3.1. Ksztattki, armatura, wyposazenie inne.

Zawor ptywakowy

Zbudowany z korpusu, grzyba, ramienia dzwigni i ptywaka. Przylgcze R 2". Miekkie
uszczelnienie gniazda zapewniajgce petne odciecie. Montowany od gory, ptywak z tworzywa
sztucznego. Korpus, grzyb oraz ramie dzwigni zaworu z mosigdzu. Uszczelnienie NBR.
Cisnienie pracy do 67,0 bar.

Wiazy

Witaz srednicy @600(przeswit) klasa B125 spetiajgcy wymagania PN-EN 124. Pokrywa i
korpus: z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie zatrzaskowe zabezpieczajgce przed
otwarciem przed kradziezg i otwarciem przez osoby niepowofane. Pokrywa uchylna na
przegubie, kat otwarcia min. 100°.

Kosz ssawny

Srednica nominalnaDN100 ci$nienie nominalne PN10. Kosz ssawny ze stali nierdzewnej bez
grzyba zwrotnego, korpus zeliwny malowany farbg epoksydows. Przylgcze kotnierzowe.
Temperatura max. 90°C.

Stojak hydrantowy

Czesc¢ gorna stojaka z ruchoma gtowica, ztgczka stopy stojaka z mosigdzu prasowanego
Ms58, z mosieznym zaworem. Kolumna rurowa wykonana ze stali nierdzewnej o Srednicy
DN50. Uchwyty do obracania kolumny wykonane ze stali nierdzewnej z rekojesciami z
tworzywa sztucznego, wyposazony w zawor typu C i 1 zawor czerpalny 3/4”. Przystosowany
do podtgczenia do hydrantu DN5O0.

Hydrant ogrodowy

Hydrant ogrodowy z uchwytem ktowym. Przylgcze kotnierzowe DN50, korpus z zeliwa
szarego epoksydowanego, wydajnos¢ Q=3,5m%h. Zabudowany w skrzynce ulicznej,.
Wyposazony w klucz do obstugi dostarczany wraz z hydrantem.

Manszety
Materiat opasek — stal nierdzewna W2, materiat uszczelnienia EPDM.

Ptozy
Minimalna szeroko$¢ ptozy 100mm, materiat ptozy PEHD, elementy pt6z wyposazone w
kotka.

tancuchy uszczelniajgce
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Materiat sruby - stal ocynkowana 1.4301, 1.4307; materiat ptytki dociskowe, poliamid, stal
ocynkowana 1.4307. Materiat korpusu pierscienia EPDM. tancuchy uszczelniajgce do
zastosowania na przejsciach korpus pompowni — rurociggi ttoczne

Rurociggi ssawny wyprowadzony ze zbiornika 1,0m ponad powierzchnie terenu i
zakonczony nasadg do przytgczenia weza wozu asenizacyjnego (dla poboru wéd
opadowych zgromadzonych w zbiorniku).

Zasuwa odcinajgca

Srednica DN400, kotnierzowa, PN10, migekko-uszczelniajgca zasuwa klinowa, korpus oraz
pokrywa z Zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego wewnatrz i zewngtrz antykorozyjnie. Klin z
zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang zewngtrz i wewnatrz powiokg elastomerows.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Uszczelki typu o-ring osadzone w materiale odpornym na
korozje.

3.2. Skladowanie materiatdw na budowie

Rury magazynowane na budowie powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi a przechowywanie ich nie
powinno odbywac sie w temperaturze wyzszej niz 40°C. Dtuzsze skfadowanie rur powinno
odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc ich przewietrzanie.

Rury nalezy uktadajac w pozycji lezacej jedno - lub wielowarstwowo. Rury o réznych
Srednicach i grubosciach winny by¢ skitadowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany
ukfada¢ rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych
odcinkow rur.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

Rury powinny by¢ skiadowane na rownym podiozu na podkfadach i przekfadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur moggcych spowodowac ich deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur nalezy dokona¢ za pomocag
kotkéw i klindbw drewnianych.

Sktadowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikow i kontakt z otwartym ogniem, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, silnym
zanieczyszczeniem i przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku pOzniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilo§¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
bezpieczehstwa.

Armature — zasuwy, zawory, kotnierze nalezy magazynowa¢ na paletach, w potozeniu
stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej. Krocce przytaczy
zasuw, kotnierze zabezpieczone przez zanieczyszczeniem folig PE,LDPE.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do
wykonania robot

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

- zuraw samochodowy;
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- zgrzewarka do muf elektrooporowych;
- zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE;
- wiertarka udarowa;
- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym;
- ubijak spalinowy 200 kg, zageszczarki;
- klucze dynamometryczne;
- samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowczy 5,0 — 10 Mg;
- podnosnik widtowy;
- agregat prgdotworczy;
- nharzedziareczne.
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogoélne

Transport materiatbw moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed odksztatceniami i
uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem bezpieczenstwa pracy tak w obszarze wykonywanych robét jak i poza
rejonem prac. Srodki transportowe powinny by¢ dostosowane do rodzajow jak i ilosci
przewozonych tadunkdw.

Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

5.2. Wymagania szczegotowe

Rurociggi z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnymi
uszkodzeniami, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rur nie nalezy rzucac. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze
0°C i nizszej. Transport moze odbywac sie na zasadach okreslonych w przepisach prawa o
ruchu drogowym. Rury przewozi¢ w pozycji lejacej - poziomej rownolegle do kierunku jazdy
na podktadach i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie sie rur i kontakt z burtami. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Nalezy
unikac jakichkolwiek uderzen. Dopuszcza sie mozliwos¢ transportowania rur o srednicach
500 i 800 mm w pozycji stajgcej pod warunkiem odpowiedniego ich zabezpieczenia przed
mozliwoscig przemieszczania sie ich na skrzyni fadunkowej pojazdu transportowego.

Rury o srednicach 100 i 200 mm sg zwykle dostarczane w 6-cio metrowych odcinkach z
fabrycznie natozonym tacznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczesciej w formie
palety rur nadajg sie do transportu i sktadowania. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z pfaskimi widetkami lub dzwignig z belkg uniemozliwiajgca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow.

W przypadku transportu rur zatadowanych fabrycznie teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy uprzednio wyjac rury
wewnetrzne.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce
dodatkowe wymagania:
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- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

- przewdz powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza +5°C do + 30°C; nalezy
unikac transportu rur przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchosc¢
tworzywa;

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur;

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m;

- rury powinny byC¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu;

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini;

- przy dlugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur tworzywowych. tadowanie i roztadowywanie pojedynczych rur i
ksztattek musi odbywa¢ sie recznie. Zrzucanie rur ze srodka transportu jest
niedopuszczalne.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot

6.1. Wymagania ogodlne
Rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
- wytycznymi wybranego producenta rur;
- normami PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych”
oraz ponizszymi wymaganiami szczegotowymi.

Rurociggi mozna uktadac przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5°C.

Technologia budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadku przewoddéw. Trase i
spadek uktadanego przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg lasera liniowego do uktadania
rur. Rzedne komor pompowni nalezy kontrolowa¢ w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych. Do budowy kanatéw w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza. Przed zakonczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
rurociggu przed zamuleniem.

Rury na dnie wykopu nalezy uktadac na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem zgodnie z
projektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur. Przed przystgpieniem do montazu
rurociggdéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubos¢ podsypki i
stopien jej zageszczenia (podsypka do wykonania zgodnie z wymaganiami ST-02.00.00
Roboty ziemne).

W miejscach ztgczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do
Srednicy zewnetrznej ztgcza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy
(rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Nalezy zwracac
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baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen czy rurociggu. taczenie
ksztattek z uwagi na fatwosc¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz
potgczony odcinek utozy¢ w wykopie.

W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krotsze jej
odcinki, rury mozna cig¢ na zgdane dtugosci (nie dopuszcza sie ciecia ksztattek).

Wymagania Ogolne dotyczgce wykonania rob6t budowlanych podano w ST-00 Wymagania
Ogodlne.

6.2. Wymagania dotyczace uktadania rurociggéw drenazowych

Przygotowane odcinki rur drenazowych nalezy ukfadac¢ luzno w dnie kwatery z zachowaniem
spadkow okreslonych w dokumentacji projektowej. Rurociggi drenazowe utozone na
geowltokninie ochronnej i geowtokninie filtracyjnej ktorej pasy nalezy roztozy¢ przed
utozeniem rurociggébw drenazowych. Drenaze obsypane obsypka filtracyjng zwirem o
uziarnieniu 16-32mm. Obsypka filtracyjna razem z rurociggiem owinieta geowiokning
filtracyjng. Zamkniecie geowtokniny zabezpieczajgce przed rozwinigciem poprzez wykonanie
zaktadu i zszycie lub zastosowanie gwozdzi budowlanych.

Poszczegdlne odcinki rurociggéw drenazowych tgczy¢ za pomocg przystosowanych to tego
celu ztgczek lub poprzez zgrzewanie. Jezeli rura drenarska byta zabezpieczona ostong z
geowiokniny, to miejsca potgczen nalezy rowniez zabezpieczy¢ geowtdkning z tych samych
parametrach z jakiej zostata wykonana ostona.

Rurociggi drenazowe zakoriczone mufami i potgczone jeszcze przed przejsciem przez
geomembrane z rurociggami grawitacyjnymi petnymi, odprowadzajgcymi odcieki poza
kwatere do kanalizacji grawitacyjnej odciekow.

6.3. Wymagania dotyczace uktadania rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej
odciekow

Nalezy wykonac¢ rurociggi z rur PVC kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg, w
wykopie otwartym na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Potgczenie bosych kohcow ze
sobg za pomocg ztgczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z
uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.

6.4. Wymagania dotyczace uktadania rurociggéw kanalizacji tlocznej
odciekoéw

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na
przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z
podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie tagczonych odcinkéw
przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, w co najmniej ¥4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy
zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekracza¢ dolnej
granicy promieni giecia, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna).
Dopuszczalna wartos¢ wygiecia zalezna od temperatury zewnetrznej i wynoszgca
odpowiednio:

Temperatura SDR17
uktadania
°C [mm]
Q° 50xDN/OD
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10° 35xDN/OD
20° 20xDN/OD

Zmiana trasy o kat wiekszy niz 11° poprzez zastosowanie tukow i/lub kolan 11°, 22°, 45°,
60°, 90° stopni.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno
sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z
miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania
przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz
rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Nalezy stosowaC generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztalttek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentow.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach
wiekszych lub réwnych od 63 mm - dotyczy tylko przypadku rur w odcinkach prostych (nie z
bebna). Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu. Montaz rurociggu prowadzony przy temperaturze
powietrza zalecanej przez producenta rur. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wydruki
zgrzewdw po zakonczeniu robét, — jako zatgczniki do dokumentéw odbiorowych.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad
zwroci¢ uwage na:

- prostopadte do osi obciecie kohcdéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek;
- zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach Scianek;

- doktadne wyréwnanie koncéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem;

- temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 —220°C (PE);

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci fgczonych powierzchni czotowych rur,
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem);

- wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usungé stosujgc naktadki mocujgce w
zgrzewarce);

- utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i chusteczek odtluszczonych zalecanych przez
producenta;

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE);

- site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru;

- site docisku w czasie chiodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
statym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w
sposoOb naturalny bez przyspieszania;

- Inne parametry zgrzewania takie jak: sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym
zgrzewaniu powierzchni, czas rozgrzewania, czas dogrzewania, czas zgrzewania i
chtodzenia powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakohczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
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(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy ztgczek elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zigcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncdwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza
sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z
instrukcja producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych kohcowkach rur. Kazde ztgcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry
zgrzewania. Sg one zapisane bgdz na ztgczu w postaci nadruku, bgdz w postaci kodu
kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, bgdz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy
w ztgczu - elektrozgrzewarka. Niektére ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu
zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywac
zgrzewania okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjgé, ze
zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

6.5. Montaz pompowni odciekéw pompowni wéd opadowych

Zestaw pomp z armaturg przewidziano jako ztozony z elementéw dostarczanych i
instalowanych na budowie przez producenta w prefabrykowanej studni betonowej.
SzczegOly dotyczace montazu zestawu i osadzenia w zbiorniku wedtug zalecen
producenta/dostawcy pompowni.

7. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg rob o6t

7.1. OgoOlne zasady kontroli robot

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa;
- zgodnosci materiatbw z wymaganiami norm;

- przewodow pod wzgledem gtebokosci utozenia przewodu, utozenia przewodu na
podtozu, odchylenia osi przewodu, zmiany kierunkow przewodéw;

- kontrola potgczen przewodow;

- kontrola szczelnosci przewodu petnego — przewodow grawitacyjnych petnych i
ttocznych petnych.

Badania, kontrole i pomiary dla rurociggéw grawitacyjnych petnych i drenazowych nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:1997, PN-EN12889:2000 oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

Badania, kontrole i pomiary dla rurociggéw ttocznych (cisnieniowych) nalezy wykonac,
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 12889:2000, PN-EN 1671:2001,
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanymi
przez COBRTI INSTAL.

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

7.2. Proby szczelnosci dla rur petnych kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej

Sprawdzenie potgczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem
do préby nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych potgczen oraz rob6t montazowych.
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Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy wykonac przed zasypaniem pofagczen i zgodnie z:

- PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
- PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe;j.

Zauwazone nieszczelnosci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Prébe szczelnosci
kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Komisja powotana przez Inzyniera w sktad, ktérej wchodzg Inzynier, Zamawiajacy oraz
Wykonawca, dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu przez Inzyniera zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wiasciwego przygotowania rurociggu do préb. Do odbioru
prob szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:

- szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete;

- analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej
Dokumentaciji Projektowej przez geodete.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggéw stanowig czesc
dokumentacji powykonawcze;.

7.2.1. Proba szczelnosci kanatu na eksfiltracje.
Kanalizacja grawitacyjna

Przed przystgpieniem do proby szczelnosci zamkng¢ i uszczelni¢ wszystkie otwory wlotowe i
wylotowe.

Szczelnos¢ przewodow i kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50
kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowegdo jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm*m? dla przewodow;
- 0,40 dm*m? dla studzienek/komér kanalizacyjnych.
Rurociagi ttoczne

Szczelnos¢ przewodow ttocznych powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min
cisSnienia prébnego podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa. W czasie préby nalezy
obserwowac przewod i ztgcza na rurociggu.

7.2.2. Proba szczelnosci kanatu na infiltracje.
Probe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna
kanatu. Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym
terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie
powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy
badaniu eksfiltraciji.
7.3. Komory pompowni
Sprawdzeniu podlegac beda:

- zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm;

- szczelno$é komor;
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- montaz elementow prefabrykowanych betonowych (prawidtowo$¢ potozenia budowli
w planie, prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelnos¢
ztagczy kregow prefabrykowanych, szczelnos¢ przejs¢ kanatow przez sciany komor) —
przez ogledziny zewnetrzne;

- montaz wlazu — poprzez pomiar odlegtosci krawedzi wlazu od wewnetrznej
powierzchni sciany studni i ogledziny zewnetrzne;

- montaz drabin ztazowych — poprzez kontrole zamocowania w scianie prefabrykatu
oraz pomiar odstepdw pionowych i poziomych miedzy stopniami;

Prefabrykaty betonowe lub zelbetowe komdr powinny posiadac¢ atest producenta. Badania
prefabrykatow na etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium wskazane
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy
udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujgcych badan:

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie;
- nasigkliwosc¢ betonu;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

9. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

9.1. Wymagania ogoélne

Odbioru robét zwigzanych z realizacjg rurociggbw oraz pompowni dokonuje Inzynier po
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-00.

9.2. Odbidr rob6t zanikajacych
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rurociggébw drenazowych, kanalizacji petnej
grawitacyjnej i ttocznej odciekow;

- wykonanie pompowni odciekow i pompowni wéd opadowych;

- wykonanie podsypek i obsypek pod rurociggi;

- wykonanie prob szczelnosci rurociggéw petnych grawitacyjnych i ttocznych;
- zasypanie i zageszczanie materiatlu mineralnego w wykopach;

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
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dtugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i pozostatych
prefabrykatow;

rodzaju i jakosci materiatdw uzytych do zasypu;.

10. Opis sposobu rozliczenia robét.

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t podano w ST-00.

SzczegOtowy sposOb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony
zostat w czesci niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego).

11. Dokumenty odniesienia

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-72/B-8971-05 Wodociggi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodow
kanalizacyjnych.

PN-87/B-01700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) --
Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki.

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci.

PN-EN 1796 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego
i bezciSnieniowego przesytania wody - termoutwardzalne tworzywa sztuczne
wzmochione wibknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

USZCZELNIENIE KWATERY SKLADOWANIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot rob6t objetych ST

Przedmiotem robo6t bedacych tematem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z uszczelnieniem w ramach inwestycji pt. ,Budowa
nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli Pawtowskiej” zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw ZamoOwienia ogtoszong przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sSztuki
budowlane;.

1.2. Zakres robdét objetych ST, kody CPV i nazwy robat.

Roboty budowlane podstawowe w szczegollnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspolnego
Stownika Zamowien):

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpadow;

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnosci i materiaty dotyczace prowadzenia robot zwigzanych z realizacjg
uszczelnienia syntetycznego przy realizacji nowej kwatery skfadowiska B2 potozonego w
Woli Pawtowskiej

Uwaga: Wymogi materialbw mineralnych: sztucznej bariery geologicznej oraz
warstwy drenazowej opisano w specyfikacji , Roboty ziemne” ST-02.00.00

2. Okreslenia podstawowe.

Mata bentonitowa — fabrycznie wyprodukowany geokompozyt ktérego gtéwnym sktadnikiem
jest mineralny materiat o wysokiej efektywnosci izolacji wodnej — bentonit — stanowigcy
wypetnienie pomiedzy dwoma zewnetrznymi warstwami geotekstyliow przepuszczalnych,
geokompozyt przeznaczony gtéwnie do uszczelniania sktadowisk;

Warstwa drenazowa — warstwa mineralna przepuszczalna zwirowa-piaszczysta o wartosci
wspotczynnika filtracji k wiekszego niz 1x10“m/s utozona na dnie i skarpach niecki
skladowiska do umozliwiajgcy doptyw wéd odciekowych w kierunku drenazy;

Geowtdknina — tkanina syntetyczna produkowana z witokien krotkich polipropylenowych
zaliczanych do grupy najtrwalszych polimeréw nieszkodliwych dla cztowieka i Srodowiska o
wiasciwosciach separacyjno — filtracyjnych;

Rurociagi drenazowe — rurociggi umieszczone w dnie kwatery skladowania w warstwie
drenazowej, obsypane zwirem i owiniete geowtokning filtracyjna zbierajgce i odprowadzajgce
odcieki z kwatery, wykonane z tworzywa sztucznego z perforacjami przez ktére przesacza
sie odciek;

Kanalizacja grawitacyjna odciekéw — tworzywowe rurociggi grawitacyjnie zbierajgce
odcieki z rurociggéw drenazowych i doprowadzajgce je do pompowni odciekow;

Kanalizacja ttoczna odciekéw — tworzywowe rurociggi dla ttoczenia odciekéw z pompowni
do odbiornika;

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.
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3. Wymagania dotyczgce materiatéw

3.1. Wymagania ogoélne
Materiatami stosowanymi przy realizacji ww. zakresu sa:
- geomembrana uszczelniajaca;
- geowtoknina ochronna;
- geowtoknina filtracyjna;
- mata bentonitowa;
- mata przeciwerozyjna

Wszystkie materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci
producenta z odpowiednimi normami lub Aprobatg Techniczng i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogolne.

3.2. Geomembrana uszczelniajgca

Do uszczelnienia skfadowiska zastosowa¢ wysokoodporng geomembrane wykonang z
polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD >0,94 g/cm®) uszlachetnionego dodatkami
zwiekszajgcymi odpornos¢ geomembrany na czynniki srodowiskowe i substancje chemiczne
oraz biologiczne powstajgce na sktadowisku odpaddéw komunalnych lub przemystowych
(wymagania OIT, NCTL). Producent geomembrany musi dostarczy¢ odpowiednie badania
parametrow potwierdzajgcych odpowiednig odporno$¢ geomembrany. Dodatek sadzy (2-
3%) w potgczeniu z rownomierna dystrybucjg sadzy w materiale (1-2 kategoria) zapobiega
rozkladowi polimeréw, z ktérych zbudowana jest geomembrana i destrukcji samej
geomembrany pod wplywem promieniowania ultrafioletowego (UV). Teksturowanie
powierzchni geomembrany w postaci regularnie rozmieszczonych, wyttaczanych kolcéw
odpornych na Scinanie, zapewniajgcych wysokie tarcie geomembrany z innymi materiatami
geosyntetycznymi.

Arkusze dostarczonej geomembrany musza by¢ pozbawione zataman, zagiec i przebarwien
Swiadczgcych o miejscowym ostabieniu materiatu. Arkusze geomembrany z takimi
uszkodzeniami nalezy wymienic na nowe nieuszkodzone. Niewielkie uszkodzenia
geomembrany nalezy wycig¢ i w ich miejsce natozyc taty fgczone ekstruzyjnie.

Na dnie kwatery (podkwater) zastosowa¢ geomembrane o gtadkiej strukturze powierzchni,
na skarpach wewnetrznych zastosowa¢ geomembrane strukturyzowang obustronnie.
Parametry techniczne wysokoodpornej geomembrany PEHD:

- tolerancja grubosci: max.10% dla najnizszego odczytu przy ilosci pomiaréw 10/rolke;

- gesto$¢ geomembrany wg ASTM D 1505 >0,94 g/cm?,;

- MFR (wskaznik ptyniecia) wg EN ISO 1133, 190/5 - 1,0-3,0 g/10 min;

- OIT (odpornos¢ na utlenianie/korozje) wg ASTM D 3895 = 100 minut;

- NCTL Test (odpornosc¢ na pekanie) wg ASTM D 5397 = 400 godzin;

- odpornos¢ na przebicie wg EN ISO 12236 = 5,8 kN;

- zawartos¢ sadzy wg ASTM D 1603 2,0 — 3,0 %;

- kategoria rozproszenia sadzy w materiale wg ASTM D 5596 1-2 kategoria;
- trwatos¢ geomembrany wg zatgcznika B normy - 25 lat bez przykrycia;

- wysokosc¢ teksturowania jednej strony geomembrany teksturowanej — 0,8mm
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Geomembrana PEHD w rolkach. Miejsce sktadowania nalezy odpowiednio przygotowac oraz
zabezpieczy¢ aby nie uszkodzi¢ sktadowanych materiatbw. Zaleca sie badanie kazdej
dostawy geomembrany. Inzynier zadecyduje o ewentualnym wykorzystaniu uszkodzonego
materiatu.

3.3. Geowldknina ochronna

Geowloknina ochronna przeznaczona do zabezpieczenia geomembrany uszczelniajgcej
przed uszkodzeniami mechanicznymi moggcymi powstac w trakcie budowy sktadowiska oraz
w trakcie eksploatacji. Nalezy zastosowaé geowidkning igtowang, nie wolno stosowac
geowidknin tgczonych termicznie ze wzgledu na ich matg grubos$¢.
Do zabezpieczenia geomembrany zastosowa¢ geowtokning ochronng o gramaturze 1500
g/m?®. Minimalne parametry geowtokniny ochronnej:

- gramatura wg. EN ISO 9864 800 g/m?;

- odpornos¢ na przebicie wg EN ISO 12236 10,5 kN (£10%);

- wytrzymatos¢ na zerwanie wzdtuz wg EN 1SO 10319 min. 52kN/m (£10%);

- wytrzymatos¢ na zerwanie wszerz wg EN ISO 10319 min. 55kN/m (£10%);

- trwatos¢ materiatu (zgodnie z zatgcznikiem B normy): 25 lat bez funkcji zbrojgcych

Dostarczona geowtoknina musi by¢é oznakowana w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje dostarczonego materiatu w postaci trwatego powtarzajgcego sie nadruku z
nazwg oraz typem produktu. Oznakowanie geowiokniny musi by¢é rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni instalowanego arkusza materiatu, aby umozliwi¢ jego
identyfikacje rowniez po czesciowym przykryciu warstwami nadlegtymi. Materiaty
pozbawione mozliwosci jednoznacznej trwatej identyfikacji nie mogg zosta¢ dopuszczone do
wbudowania w obiekt.

3.4. Geowtbknina filtracyjna

Geowtdknina filtracyjna dla odseparowania obsypki 16/32mm rurociggow drenazowych od
warstwy mineralnej drenazowej utozonej na dnie i skarpach wewnetrznych kwatery.
Zastosowac¢ geowtdknine filtracyjng o nastepujgcych parametrach:

- materiat - tworzywo PP;

- wodoprzepuszczalnos$¢ prostopadia do powierzchni geowtdkniny - 1,0x10™m/s;
- gramatura min. 150 g/m?® wykonana z polipropylenu.

3.5. Mata bentonitowa
Nalezy zastosowac bentomate o nastepujgcych minimalnych parametrach:
- masa powierzchniowa min. 5000 g/m?;
- masa bentonitu min. 4600 g/m?;
- wytrzymatos¢ na rozcigganie 12/12 kN/m;
- wydtuzenie przy zerwaniu 10/6%
- wspotczynnik filtracji przy petnym nasyceniu wodg kv<2,0x10™;
- odpornos¢ na statyczne przebicie — sita przebicia 2,0kN;

Dostarczcona mata bentonitowa musi by¢ oznakowana w sposob umozliwiajgcy
jednoznaczng identyfikacje dostarczonego materiatlu w postaci trwatego powtarzajgcego sie
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nadruku z nazwg oraz typem produktu. Oznakowanie maty musi by¢ rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni instalowanego arkusza materiatu, aby umozliwi¢ jego
identyfikacje rowniez po czesciowym przykryciu warstwami nadlegtymi. Materiaty
pozbawione mozliwosci jednoznacznej trwatej identyfikacji nie mogg zosta¢ dopuszczone do
wbudowania w obiekt.

3.6. Mata przeciwerozyjna
Zastosowac¢ mate przeciwerozyjng o nastepujgcych parametrach:
- polipropylen;
- grubosc¢ 20 mm;
- gramatura: 630 g/m?;
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz arkusza min. 2,6 kN/m.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do
wykonania robot

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST moze by¢ wykorzystany
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
- zgrzewarka dwusciezkowa do folii PEHD;

- urzadzenie do wykonywania spoin napawanych przy uzyciu drutu PEHD — ekstruder;

- sprzet pomocniczy przy transporcie i rozwijaniu arkuszy geomembrany i geowtékniny
— zawiesie belkowe ze sztywng rurg lub wg zalecen producenta;

- ciggnik z przyczepa lub samochdéd ciezarowy;
- koparki;
- narzedzia reczne i mechaniczne, nozyce przecinaki.

Jezeli nastapi koniecznos$¢ wjazdu sprzetem ciezkim powinien poruszac sie on wytgczeni po
warstwie mineralnej drenazowej
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogoélne

Transport materiatbw moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed odksztatceniami i
uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem bezpieczenstwa pracy tak w obszarze wykonywanych robét jak i poza
rejonem prac. Srodki transportowe powinny by¢ dostosowane do rodzajow jak i ilosci
przewozonych tadunkdw.

Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne.
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6. Wymagania dotyczace wykonania robot

6.1. Wymagania ogodlne

Wymagania Ogolne dotyczgce wykonania robét budowlanych podano w ST-00 Wymagania
Ogodlne.

6.2. Wymagania dotyczace uktadania geomembrany uszczelniajacej.

Uktadanie geomembrany nalezy wykonac specjalistycznym sprzetem zgodnie z Polskg
Normg PN-B-10290:1997.

Podtoze pod geomembrane powinno by¢ odpowiednio przygotowane, wyréwnane i
pozbawione elementéw mogacych uszkodzi¢ geomembrane w trakcie montazu (kamienie,
korzenie, itd.).

Pasma geomembrany rozktadane sg recznie lub sprzetem ciezkim wykorzystujgc
odpowiednie zawiesia. Sagsiednie arkusze tgczone na zakiad specjalistycznym sprzetem
metodg zgrzewania dwusciezkowego. Geomembrane nalezy uktadac¢ zgodnie z ponizszymi
zaleceniami:

- nalezy taczy¢ kolejne arkusze z utozonymi bezposrednio wczesniej, eliminujgc
naprezenia wynikajagce z wysokiej rozszerzalnosci cieplnej PEHD;

- parametry zgrzewania 450-600°C, predkosc¢ 1,8-2,4 m/min, docisk 1200-1500 N;

- warunki atmosferyczne w trakcie ktoérych nalezy wykonaé zgrzewy: temperatura
otoczenia powyzej 5°C, brak opadow, brak silnych wiatréw moggcych powodowac
zanieczyszczenia tgczonych powierzchni oraz nadmiernej wilgotnosci powietrza
powodujgcej skraplania sie wody na powierzchni geomembrany;

- zgrzewy (spawy) nalezy wykona¢ specjalistycznym sprzetem pozwalajgcym
kontrolowac warunki zgrzewania oraz parametry powstatych spoin;

- lokalne wuszkodzenia powierzchni geomembrany nalezy likwidowa¢ poprzez
naktadanie tat i fgczenie ich z powierzchnig arkusza geomembrany zgrzewem
ekstruzyjnym;

- lokalne uszkodzenia zgrzewOw arkuszy geomembrany nalezy likwidowa¢ poprzez
wykonywanie napawania zgrzewem ekstruzyjnym.

- przed przystgpieniem do zgrzewania wykona¢ zgrzewy prébne i na ich podstawie
ustali¢ optymalne parametry temperatury zgrzewania do panujgcych warunkéw
atmosferycznych;

- zgrzewania przez przeszkolony, doswiadczony personel Wykonawcy

Uktadanie geomembrany powinno odbywac sie wg roboczego projektu uszczelnienia z jej
kotwieniem w rowie kotwigcym. Rozktad arkuszy geomembrany nalezy wczesniej uzgodni¢ z
Inzynierem.

Pasy geomembrany nalezy taczy¢ przez zgrzewanie przy pomocy zgrzewarek recznych lub
automatycznych na gorgcy Kklin. tgczenie nalezy wykonywa¢ na zaktad, zgrzewem
dwuszwowym z centralnym kanatem powietrznym miedzy zgrzewami, gdzie kazdy szew
powinien mie¢ szerokos¢ 1,0-1,5 cm a odstep miedzy zgrzewami réwniez 1,0-1,5cm. Kanat
powietrzny pomiedzy zgrzewami o szerokosci ok. 1,5cm, wykonanie kanatu centralnego dla
kontroli szczelnosci potaczenia na placu budowy metodg prézniowg lub ci$nieniows.
Catkowita szerokos¢ zakfadu jednego pasa folii na drugi ok. 10cm.

Odcinki pasow takich jak kliny, wstawki, itp., dla ktérych niemozliwe bedzie wykorzystanie
zgrzewarki, nalezy zgrzewaC recznie prowadzonymi urzgadzeniami wykonujgc spaw
ekstruderem.
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W celu zabezpieczania szczelnosci przejs¢ rurociggbw przez geomembrane uszczelniajgcg
potgczenia nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu metalowych obreczy ze stali nierdzewnej np. 1.4310 skreconych na rurociggu
przewodowym z kotnierzem geomembrany uszczelniajgcej. Potgczenie kotnierza
geomembrany z geomembrang uszczelniajgcg utozong na skarpach wykonac ekstruderem.
Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania przejs¢ szczelnych, przy bezwzglednej
akceptacji Inspektora przed jego realizacjg czy montazem.

Dla geomembrany uszczelniajgcej i geowtdkniny ochronnej uktadanej w obrebie koron
kwater (podkwater) powinien by¢ wykonany réw kotwigcy. Geomembrana uszczelniajgca z
geowtdkning ochronng zakotwione rowie kotwigcym ,zamkiem” na poziomie ok. 0,5m ponizej
projektowanej rzednej korony kwatery zgodnie z dokumentacjg projektowg. Ro6w kotwigcy
przysypac gruntem mineralnym (piasek, glina piaszczysta) i zagescic.

Ponadto nalezy zastosowac sie do zalecen, instrukcji montazu dostawcy materiatu.

6.3. Wymagania dotyczgce uktadania geowtokniny ochronnej

Arkusze geowtdkniny ochronnej nalezy rozktada¢ na geomembranie uszczelniajgcej na
zaktad 20-30 cm. W trakcie rozktadania geowtokniny nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ geomembrany. Nalezy zwréci¢ szczegllng uwage by miedzy
warstwy materiatbw nie dostaly sie kamienie, korzenie czy inne elementy mogace
spowodowac uszkodzenie geomembrany. Geowtoknine uktadac¢ luzno, nie dopuszczajgc do
powstawania fatd i pomarszczen, ewentualne nierownos$ci nalezy poprawic.

Dla geomembrany uszczelniajgcej i geowtdkniny ochronnej uktadanej w obrebie koron
kwater (podkwater) powinien by¢ wykonany réw kotwigcy. Geomembrana uszczelniajgca z
geowtdkning ochronng zakotwione rowie kotwigcym ,zamkiem” na poziomie ok. 0,5m ponizej
projektowanej rzednej korony kwatery zgodnie z dokumentacjg projektowg. Ro6w kotwigcy
przysypac gruntem mineralnym (piasek, glina piaszczysta) i zagescic.

Ponadto nalezy zastosowac sie do zalecen, instrukcji montazu dostawcy materiatu.

6.4. Wymagania dotyczace uktadania geowtokniny filtracyjnej

Arkusze geowtokniny filtracyjnej nalezy rozktada¢ na gewtdknienie ochronnej na zaktad 20-
30 cm. Os$ pasoOw roztozonej na dnie geowiokniny nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach
(osiach) dla utozenia rurociggéw drenazowych. Na roztozonej na dnie geowtokninie
filtracyjnej nalezy utozy¢ rurociggi drenarskie, obsypac¢ zwirem 16/32 mm i uformowac
drenaz zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji projektowej.

Zamkniecie geowtokniny zabezpieczajgce przed rozwinieciem uformowanego drenazu
poprzez wykonanie zaktadu w szczycie drenazu i zszycie lub zastosowanie gwozdzi
budowlanych.

Ponadto nalezy zastosowac sie do zalecen, instrukcji montazu dostawcy materiatu.

7. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg robo6t

7.1. OgoOlne zasady kontroli robot

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

7.2. Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ ich zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa;
- sprawdzi¢ zgodnosci materiatdbw z wymaganiami norm;

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.3. Kontrola grubosci geomembrany

Przed przystgpieniem do instalowania geomembrany nalezy dokona¢ w obecnosci nadzoru
budowy pomiaréw grubosci geomembrany oraz wygladu zewnetrznego. Rolki geomembrany
posiadajgce widoczne wady np. nierbwnomierna grubosé, pecherzyki powietrzne w
przekroju, dziury itp. powstajgce w procesie produkcji itp. nalezy wymieni¢ na materiat nie
posiadajgcy wad.

Grubos¢ geomembrany nalezy pomierzy¢ w obecnosci nadzoru budowy dokonujgc minimum
10-ciu pomiaroéw na rolke. Dopuszczalna tolerancja wynosi 10% dla najnizszej wartosci z 10-
ciu odczytow. llos¢ odczytow: 10/rolke. Geomembrany szorstkie mierzymy w miejscach bez
uszorstkowienia. Rolki geomembrany nie spetniajgce wymaganych grubosci nalezy odrzuci¢
i wymieni¢ na materiat nie posiadajgcy wad.

7.4. Kontrola potagczen geomembrany i préby cisnieniowe

W trakcie prowadzenie prac potgczeniowych poszczegoinych paséw geomembrany
kontrolowa¢ nalezy wzrokowo szerokos¢ zaktadu, jako$¢ grubosci i réwnomiernosci
wykonanych zgrzewow, geometrii zgrzewu.

Wykonane zgrzewy nalezy skontrolowa¢ wykonujgc proby szczelnosci jedng z metod
nieniszczgcych (cisnieniowa, prézniowa, ultradzwiekows).

Kontrole szczelno$ci zgrzewéw dwuszwowych wykona¢ metodag cisnieniowa, na dtugosci
spoiny nieprzekraczajgcej 50m. W przypadku dtuzszych spoin nalezy je podzieli¢ na krotsze
odcinki badawcze. Cisnieniowg probe szczelnosci mozna wykona¢ sprezonym powietrzem
wprowadzonym do kanatu powietrznego miedzy dwoma zgrzewami, do cisnienia 0,2 Mpa i
kontroli spadku ci$nienia przez czasu 5minut. Spadek cisnienia nie wiekszy niz 10% w
kanale jest wynikiem pozytywnym préby. Wszystkie montowane pasy folii i potgczenia
powinny by¢ ponumerowane z okresleniem nr rolki, pasa z danej folii i metra biezgcego
zgrzeiny.

Kontrole spoin zrealizowanych ekstuderem wykona¢ metodg prozniowg przy wykorzystaniu
szczelnej komory prozniowej. W przezroczystej komorze utozonej na uszczelniajgcej piance
nalezy za pomocg pompki prézniowej wytworzy¢ podcisnienie rzedu 3-4kPa. Prébe uznaje
sie za pozytywng, jezeli w ciggu 5-10 sekund nie pojawig sie na zwilzonej roztworem
mydlanym powierzchni spoiny pecherzyki powietrza.

Sprawdzenia ciggtosci wykonanych spoin mozna wykona¢ metodg ultradzwiekowg przy
pomocy defektoskopu.

Wykonywane roboty poszczegdlnych dna kwatery skarp i oraz warstw ochronnych powinny
by¢ przedmiotem odbioréw przejsciowych. Po montazu uszczelnienia nalezy wykonaé
dokumentacje powykonawczg z planem rozmieszczenia i numeracjg utozonych rolek folii i
wykonanych potgczen wraz z atestami producenta rolki utozonej folii, jak rowniez opisem
parametrow wykonania poszczegolnych zgrzewow oraz protokoty odbioréw przej$ciowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budowy nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli
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Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggéw stanowig cze$c
dokumentacji powykonawcze;.
7.5. Pozostale dziatania kontrolne
Nalezy réwniez skontrolowac:
- wykonanie szwow geowitokniny filtracyjnej oraz wielko$¢ zaktadu;

- wykonanie kotwienia geomembrany uszczelniajgcej i geowtdkniny filtracyjnej.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

9. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

9.1. Wymagania ogo6lne

Odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg uszczelnienia matg bentonitowg, geomembrang oraz
wykonania geowtoknin dokonuje Inzynier po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

10. Opis sposobu rozliczenia robét.
Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t podano w ST-00.

SzczegOtowy sposOb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony
zostat w czesci niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego).

11. Dokumenty odniesienia

- PN-C-89035:1992 (PN-92/C-89035) Tworzywa sztuczne. Metody o0znaczania
gestosci i gestosci wzglednej tworzyw nieporowatych;

- PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonawstwa
geomembran na budowie skladowisk odpadéw statych;

- PN-C-89034:1981 (PN-92/C-89034) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech
wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu;

- PN-C-89049:1976 (PN-92/C-89049) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie Kkorozji
naprezeniowej polietylenu w Srodowisku substancji powierzchniowo czynnej;

- PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki;

- PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie
metodg szerokich probek;
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- PN-EN ISO 12236:2007 Geosyntetyki -- Badanie na przebicie statyczne (badanie
CBR;

- PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wskaznika
szybkosci ptyniecia (MFR) i objetosciowego wskaznika szybkosci ptyniecia (MVR)
tworzyw termoplastycznych -- Czes¢ 1: Metoda standardowa.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot rob6t objetych ST

Przedmiotem robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest realizacja drog
wewnetrznych w ramach inwestycji pt. ,Budowa nowej kwatery sktadowiska B2 pofozonego
w Woli Pawtowskiej” zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamodwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogoélnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robét objetych ST, kody CPV i nazwy robat.

Roboty budowlane podstawowe w szczegollnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspolnego
Stownika Zamowien):

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45233140-2 Roboty drogowe;

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem robdt w ramach nowoprojektowanych drég wewnetrznych w tym:

- drogi wewnetrznej nr 1 — odcinek drogi wjazdowej wspoélny dla kwatery ,A” oraz
kwatery ,B2” dla samochodéw dowozacych odpady. Droge wjazdowg przewidziano
po obecnym Sladzie istniejgcej drogi wjazdowe] na kwatere ,A”, od strony
potudniowej, dla potrzeb roztadunku odpadéw i manewrowania samochoddw
dostarczajgcych odpady na nowg kwatere przewidziano w obrebie istniejgcego
wjazdu realizacje ptyty roztadunkowo-manewrowej 0 wymiarach 27x27 m;

- drogi wewnetrznej nr 2 dla kompaktora — odcinek drogi pomiedzy istniejgcg juz drogg
dla kompaktora a wjazdem na uszczelniong powierzchnie nowej kwatery ,B2”;

- drogi wewnetrznej nr 3 — zaprojektowana droga o funkgji technologicznej — dojazd do
terendw zieleni izolacyjnej oraz skarp zewnetrznych projektowanej kwatery ,B2” oraz
dojazd do zbiornika wéd deszczowych — obiekt nr 4.

zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem technicznym oraz rysunkami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnosci i materiaty dotyczace prowadzenia robot zwigzanych z realizacjg
wewnetrznych drog dojazdowych oraz placéw.

2. Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia z elementow prefabrykowanych — nawierzchnia, warstwa $cieralna z ptyt
drogowych betonowych/zelbetowych przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdow
dowozgcych odpady i odwozgcych odcieki.

Drogowa plyta zelbetowa - sztuczny materiat z zelbetonu wykonany w postaci piyty
zelbetonowe] (zwykle o ksztatcie prostokgtnym), stosowany do budowy nawierzchni
drogowe.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (ptyt), wypetniony okreslonym
materialem wypetniajgcym.
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Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni z ptyt betonowych na
sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym
materialem wypetniajgcym;

Nawierzchnia z tlucznia — jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego lezgcych
na podbudowie, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania dziatania
ruchu, nawierzchnia z kruszywa tamanego przeznaczona dla ruchu kompaktora;

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na $ciskanie,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkow ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Geotkania separujaca — ptaskie geosyntetyki stosowane dla separacji gruntow/materiatéw o
réznym uziarnieniu, spetiajgce nie tylko funkcje separacji ale réwniez jako wzmocnienie
gornych warstw podtoza gruntowego nawierzchni drogowych.

Georuszt tréjosiowy — polimer o zebrach utozonych w strukturze trojkgta rownobocznego
stosowany dla wzmacniania stabego podfoza gruntowego nawierzchni drogowych.

Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-EN 13043:2004;

Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie
ziarnami ostrokrawedzistymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-EN 13043:2004;

Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm;
Kliniec - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm;
Miat - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm;

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm;

Kompaktor - maszyna przeznaczona do rozscietania, rozdrabniania i zageszczania
odpaddw sktadowanych na kwaterach sktadowania odpadow.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00.00.

3. Wymagania dotyczgce materiatow

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-
00.00.00.
3.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni objetych niniejszg ST, sa:
- piyty drogowe Zelbetowe, typu MON 300x100x15, petne.
- piasek na podsypke;
- kruszywo famane 20/31,5, 4/20, 0,074/4mm;

- zasypka spoin;
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- grunt stabilizowany cementem — na podbudowe nawierzchni;
- geosiatka separujgca;

- geosiatka trojosiowa;

- kostka betonowa wibroprasowana;

- woda.

3.2.1. Plyty drogowe zelbetowe

Plyty betonowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02 i specyfikacji technicznej wyrobu — wytrzymatos¢ na
Sciskanie betonu — klasa C25/30, nasigkliwos¢ < 5%.

Wymiary ptyt betonowych — 300x100x15 cm.

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkédw betonu o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny przekracza¢
wartosci podanych w tabelach.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych

Rodzaj uszkodzen Grupy gruntéw
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklegstos¢ lub  wypukio$¢ powierzchni  goérnej, 3 4
wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi mm
Szczerby i uszkodzenia Liczba, max 3 4
krawedz I narozy Ditugos¢, mm, max 20 30
Gtebokos¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka
Gatunek 1 Gatunek 2
Ptyty betonowe dtugosc +5 +8
szerokosc +5 +8
grubos¢ +3 5

Ptyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad
druga, na ptask, co najwyzej 10 warstw w stosie.

3.2.2. Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13043:2004.

Piasek nalezy sktadowaé w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3.2.3. Kruszywo tamane

Kliniec 20/31,5 mm, klasy 2, gatunek 2 zaklinowanego klincem 4/20 mm i zamiatowany
kruszywem granulowanym 0,074/4 mm wg normy PN-EN 13043:2004.
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3.2.4. Zasypka spoin

Zasypke spoin w piytach wykona¢ kruszywem gruboziarnistym, tak aby zapobiec
wyptukiwaniu przez wody opadowe i zapewni¢ chtonnos$¢ przez nawierzchnie wod
opadowych (zwir lub grys o frakcji 2/16 mm).

3.2.5. Grunty

Przydatnos¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012:1997.

Do wykonania podbudoéw z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty
spetniajgce wymagania podane ponizszej tabeli.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 3.2.6.

Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012:1997.

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania
wedtug
1 |Uziarnienie
- ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm,%(m/m), nie mniej niz: 100
- ziaren przechodzgcych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyzej 85 PN-B-04481
- ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyzej 50
- czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH od5do 8 |PN-B-04481
5 | Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 5 PN-B-04481

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tabeli, mogg by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Zaleca sie uzycie gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 ],

— zawartosci ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartosci ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

3.2.6. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=min. 2,50 MPa wykonana
zgodnie z normg PN-S-96012: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem.

Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo gruntowej w stosunku do masy
suchego gruntu lub kruszywa nie powinna przekraczac 8%.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej
wartosci.
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3.2.7. Cement

Cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy - wg PN-EN 197-1:2012
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2012.

Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 Czas wigzania:

- poczgtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12
4 Statos$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

3.2.8. Geotkanina separujgca
Wymagane parametry geotkaniny separujgcej.

— wytrzymatosc na rozcigganie: 15-30 kN/m

— wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu: min. 10 I/m?%/s
— odpornosc¢ na przebicie statyczne (CBR): min. 1500N

— wydtuzenie przy max. obcigzeniu: min. 20%

3.2.9. Georuszt tréjosiowy

Elementem uzytym do wzmocnienia powinien by¢ georuszt produkowany zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej EN ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004.

Georuszt powinien posiada¢ oznakowanie CE.

Wymagane parametry geometryczne georusztu trojosiowego.

Parametr Wartosé

Rozstaw zeber (mm)

- w kierunku poprzecznym 60

- w kierunku uko$nym (okoto 60° od kier. podtuznego) 60
Przekréj zebra prostokgtny
Ksztalt oczka tréjkat rownoboczny
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Wymagane parametry mechaniczne i trwato$¢ georusztu trojosiowego.

Parametry mechaniczne Wartosé Metoda badania
Wytrzymatos¢ wezta™ [%] (min) 90 EN ISO 10319
Sztywnos¢ we  wszystkich  kierunkach (360°) przy
odksztatceniu 0,5%? [kN/m] 600 +/-65 EN SO 10319
Wsp6tczynnik izotropii sztywnosci [-] ° > 0,60
Trwalosé
Odporno$é na degradacje chemiczng™ [%)] 96 EPA 9090
Odpornosé na(14) promieniowanie ultrafioletowe i warunki 08 ASTM D4355
atmosferyczne™ [%]
Odpornosé na uszkodzenia przy wbudowywaniu®™ [%] >87 ISO 10319:1996

3.2.10.Kostka betonowa wibroprasowana.

Kostka oraz elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone
dla budownicwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50", gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z
dokumentacjg oraz z wiasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wg
wykazu:

- kostka brukowa grubosci 6 cm,

- obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

3.2.11.Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze
by¢ studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do
wykonania robo6t budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych;
- koparki;
- uktadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia/klinca;

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew.
walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m
lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m?;

- mieszarek wirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami;

- wibratoréw ptytowych;
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- ubijakbw mechanicznych, zageszczarek ptytowych;

- zbiornikbw na wode z urzgdzeniami do réwnomiernego i kontrolowanego
dawkowania wody;

- sprzetu recznego, szczotek, skrobaczek, wiader do wody, szpadli, topat, mtotkdéw
brukarskich, topatek do oczyszczenia spoin.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST-00 “Wymagania
ogolne”.

5.2. .Wymagania szczegotowe

Ptyty drogowe Zzelbetowe mogg byC¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza $ciany $rodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Piasek i kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek i kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem. Sposob zatadunku i roztadunku $rodkow transportowych nalezy dostosowac do
wytrzymatosci kamienia, aby nie dopuscic¢ do obttukiwania krawedzi.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

6.1. Przygotowanie podfoza

Przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych nalezy uzyska¢ nastepujgce parametry
podtoza (dna koryta lub powierzchni nasypu), jak dla grupy nosnosci podtoza G1:

- wartos¢ wtérnego modut odksztatcenia E2=100Mpa;
- zageszczenie dna koryta lub powierzchni nasypu Is=1,0 lub
- stosunek pierwotnego modutu odksztatcenia <2,2.

W przypadku uzyskania gorszych parametrow podfoza przed utozeniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni dla drogi dojazdowej do kwatery, zbiornika odciekéw i drogi dla
kompaktora podtoze nalezy wzmocni¢ poprzez wykonanie dodatkowej warstwy
wzmacniajgcej grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = min 2,50 MPa
wykonang zgodnie z normg PN-S-96012:1997 "Drogi samochodowe. Podbudowa i
ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”. Wszystkie warstwy nawierzchni
nalezy uktada¢ przy zachowaniu rownosci podtuznej i poprzecznej zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ jezdnie. Nieréwnosci nawierzchni mierzone fatg 4-
metrowg nie mogg przekracza¢ 5 mm.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 1,5 cm. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 — Drogi
samochodowe. Roboty ziemne.

6.2. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana podczas
opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu cementem, jezeli prognozy
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meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych
7 dni.

Mieszarka gruntu z cementem i wodg powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas
mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W
mieszarkach typu ciggtego predko$¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice a podtoze zwilzy¢ woda.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki
nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy.
Od uzycia prowadnic mozna odstgpiC przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej
odpowiednig rownos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzic¢
przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajgcymi sie w strone osi jezdni. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na petng gtebokosc¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin, liczgc od momentu rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowacC do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego w punkcie 3.2.6.

6.3. Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych winna by¢ wykonana w uktadzie ptatowym z prostopadiym
utozeniem diugiego boku ptyty do osi. Uktadanie nawierzchni z piyt zelbetowych na
uprzednio przygotowanej podbudowie z kruszywa famanego moze sie odbywac
bezposrednio ze srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg zurawi
samochodowych lub samojezdnych. Piyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby catg swojg
powierzchnig przylegaly do podtoza. Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢
zagtebione wzgledem siebie wigecej niz 5 mm.

Po utozeniu sprawdzi¢ rownos¢ nawierzchni w kierunku podtuznym i poprzecznym za
pomocg taty. Plyty utozone za nisko nalezy podnies¢ haczykami, podsypac piaskiem i po
doktadnym jego wyréwnaniu i ubiciu utozy¢ ptyte ponownie. Plyty podwyzszone nalezy
obnizyc¢.

Szerokos$¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm. Zasypka spoin
kruszywem powinna by¢ wykonane na petng grubos¢ ptyt. Pobocza obsypac i zagescic do
wysokosci ptyty ziemig z koryta lub dowieziong.
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6.4. Wykonanie nawierzchni z tlucznia

Nawierzchnie nalezy wykonywa¢ w dwoéch warstwach o grubosci po 10 cm. Grubosé
nawierzchni po zageszczeniu powinna wynosic¢ 20 cm.

Kruszywo grube powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
ukfadarki albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzyc fale, a ziarno
ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie,
lecz miazdzy sie na niej. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg
poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od
0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uklada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie, gdyz
niecatkowicie wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie
obu warstw ze sobg. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowa¢ tak dtugo, dopoki wszystkie
przestrzenie nie zostang wypetnione klincem. W czasie zageszczania walcem gtadkim
zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby bylo stale wilgotne, co powoduje, ze
kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod walcem.
Zageszczenie mozna uwazacC za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Warstwe gorng nawierzchni nalezy zamuli¢, poprzez rozsypanie cienkiej warstwe miatu (lub
ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wcierac, w zaklinowang warstwe ttucznia, wytworzong
papke szczotkami. W trakcie zamulania nalezy przepuscic kilka razy walec na szybkim biegu
transportowym, aby papka zostata wepchnieta w gtgb warstwy. Waty walca nalezy obficie
polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziaren klinca i tlucznia.
Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w gtgb warstwy.

6.5. Wykonanie chodnikow
Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia
koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego
koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg = 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej 3
m wynoszg + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg =5 cm.

Podsypka

Podsypka powinna by¢ wykonana ze srednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
roznoziarnistosci U > 5 a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna
by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych $ladéw poruszajgcego sie urzadzenia
zageszczajgcego.

Obramowanie chodnikow
Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane obrzeza.
Uktadanie prefabrykatow

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby ich gorna krawedz
znajdowata sie do 2 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzgdzeniach
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naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktadac
w jednym poziomie: regulujgc wysokos¢ urzgdzen naziemnych do poziomu chodnika.
Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Prefabrykaty na tukach powinny
by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu tréjkgtow lub trapezéw
wykonanych z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielko$¢ trojkatow
dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku. Szerokos¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢
zamulone piaskiem na petng grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajgcy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych
piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

7. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg i badaniami wyrobow i robo6t
budowlanych.

7.1. Warunki ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Badania wyrobow przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

- ewentualne badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp., ktére mogag
budzi¢ watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

7.3. Kontrola przygotowania podtoza w trakcie robét

Polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi
W niniejszej oraz powigzanych z nig ST.

7.4. Kontrola stabilizacji gruntu w trakcie robot
Podczas robdt kontroli podlegaja

- uziarnienie gruntu - probki do badan nalezy pobiera¢ z poditoza przed podaniem
spoiwa. Uziarnienie b gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow;

- Wilgotno$¢ mieszanki gruntu ze spoiwami - wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skfadu tej mieszanki, z tolerancjg
+10% -20% jej wartosci;

- rozdrobnienie gruntu - grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby
wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80% (przez sito o $rednicy 4 mm
powinno przejs¢ 80% gruntu);

- Jednorodnosc¢ i gteboko$s¢ wymieszania - jednorodnos¢ wymieszania gruntu ze
spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki;

- gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy.
Gtebokos$¢ wymieszania powinna byc¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
byta rbwna projektowanej;

- zageszczenie warstwy -zgodnie z dokumentacjg projektows;
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- grubos¢ podbudowy - grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej
zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie
moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm;

- wytrzymato$¢ na $ciskanie - wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach
walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc
wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6
sztuk nalezy formowacC i przechowywa¢ zgodnie z normami dotyczgcymi
poszczegoblnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badac¢ po 7 oraz
po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie powinny byc¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacymi podbudowy;

- badanie spoiwa - dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢
wiasciwosci podane w ST dotyczgce podbudowy;

- badanie wody - w przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg
PN-EN 1008:2004;

- badanie wiasciwosci gruntu - wtasciwosci gruntu nalezy badac przy kazdej zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa. Witasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyczgcymi podbudowy;

- badanie szerokosci podbudowy - na jezdniach bez kraweznikobw szerokosc
podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej
25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji;

- badanie réwnosci podbudowy - nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego
podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 a nieréwnosci poprzeczne 4 metrowa tatg.

- badania grubosci podbudowy - grubos¢ podbudowy nie moze r6znic¢ sie od grubosci
projektowanej o wiecej niz +10%, -15%.

Odchylenia szerokosci, spadku, rzednych i osi podbudowy zgodnie z tabelg w punkcie 7.6.

7.5. Kontrola wykonania warstw nawierzchni ttuczniowych w trakcie robo6t

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwoscig
podang ponizej, nastepujgce wkasciwosci:

- uziarnienie kruszywa, zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawartos¢
ziaren nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z
tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie
powinna wynosi¢ 600 m?;

- Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie
mrozu - przy kazdej zmianie zrodfa pobierania materiatow.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy. Wyniki badan powinny byé
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych PN-B-
11112 powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscia gwarantujgca
zachowanie jakosci robo6t i zawsze w przypadku zmiany zrédfa pobierania materiatdw oraz
na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce
w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, coO
najmniej w dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie
rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m? nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczac + 10%.

Pozostate wymagania dotyczgce cech geometrycznych nawierzchni w punkcie 7.6.
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7.6. Kontrola wykonania projektowanych nawierzchni oraz zasypki spoin

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg w
zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek - na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykaza¢ wiekszych odchylen w zakresie cech
geometrycznych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktére podano w
ponizszej tabeli.

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia nawierzchni z ptyt
zelbetowych
Szerokos¢, cm +10i-5
Spadek poprzeczny, % +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2
Odchylenie osi hawierzchni w planie, cm +10

7.7. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie wyglad zewnetrzny wykonanych drog w
zakresie:

- jednorodnosci wygladu, ksztattu i wymiaréw ptyt betonowych;

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam,
deformacji w nawierzchni;

- poprawnosci profilu podtuznego i poprzecznego.

7.8. Ocena wynikéw badan
Wszystkie materiaty muszg spetni¢ wymagania niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny byc¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z niniejszg specyfikacjg zas po
przeprowadzeniu badan i pomiardw ponownie przedstawione akceptacji Inzyniera.

8. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogolne".

Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

9. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

9.1. Wymagania ogoélne
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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9.2. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:
- wykonanie podsypki piaskowej pod ptyty zelbetowe;
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnie ptyt zelbetowych;

- wykonanie stabilizacji gruntu.

10. Opis sposobu rozliczenia robot
Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t podano w ST-00.

SzczegOtowy sposOb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony
zostat w czesci niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego).
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11. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu;

PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie sktadu
Ziarnowego;

PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren;
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci;

PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig;

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem;

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Woda
zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania;

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe;

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu;
PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot rob6t objetych ST

Przedmiotem robot bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty elektryczne w
zakresie sieci elektrycznych oswietlenia terenu, sieci elektrycznych zasilania pompowni
odciekdéw i pompowni wéd opadowych w ramach inwestycji pt. ,Budowa nowej kwatery
sktadowiska B2 potozonego w Woli Pawtowskiej” zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robdét objetych ST, kody CPV i nazwy robat.

Roboty budowlane podstawowe w szczegollnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspolnego
Stownika Zamowien):

45315300-1 roboty w zakresie linii kablowych
45316110-9 instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem rob6t w ramach sieci elektrycznych i instalacji elektrycznych
wewnatrzzaktadowych zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem technicznym oraz
rysunkami a w szczegolnosci:

- linii kablowych niskiego napiecia;
- linii kablowych sterowniczych i sygnalizacyjnych;
- oSwietlenia zewnetrznego terenu;

- instalacji odgromowych i uziemiajgcych;

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnosci i materialy dotyczgce prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
robot sieci elektrycznych i instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg pt.
,Budowa nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli Pawtowskiej”.

2. Okreslenia podstawowe.
Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych;

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig;

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory;

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablows,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajgcych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie;

Mufa kablowa — zestaw elementow stuzgcych do tgczenia dwdch odcinkéw linii kablowych
zapewniajgcych polaczenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniajgcych wtasciwg
izolacje.
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Gtlowica kablowa — zestaw elementow zapewniajgcych wtasciwe zakonczenie linii kablowej,
umozliwiajgcych podtgczenie kabla do zaciskéw urzgdzenia zapewniajgcych wiasciwe
warunki pracy kabla.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym rzut poziomy linii kablowej
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu (rurociggu,
gazociggu, drogi, toru kolejowego itp.).

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okrggtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego;

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m;

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
oSwietleniowego w pozycji pracy;

Wysiegnik, belka, gtowica - element rurowy fgczacy stup oswietleniowy z oprawa;

Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng;

Rozdzielnia elektroenergetyczna — wyodrebniona czes¢ stacji elektroenergetycznej
sktadajgca sie z urzadzeh rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego
samego napiecia znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z
urzgdzeniami pomocniczymi.

Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe — zabezpieczenie dziatajgce pod wptywem pradu
przekraczajgcego okreslong wartos¢ przez okreslony przedziat czasu.

Zabezpieczenie przecigzeniowe — zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe, ktére ma na celu
ochrone zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu
temperatury, wywotanego przeptywem pradu.

Zabezpieczenie zwarciowe — zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe, ktére ma na celu
ochrone zabezpieczanego przewodu od niepozgdanych nastepstw wywotanych przeptywem
pradu zwarciowego.

Obwod odbiorczy — uklad elektryczny skftadajgcy sie z zabezpieczenia nadmiarowo
pradowego umieszczonego na poczatku ukfadu oraz linii i przytgczonego do niej odbiornika
wyposazonego lub nie w zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe.

Uziom — przedmiot lub zespét przedmiotéw umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne
polaczenie przewodzgce z gruntem.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych;

Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzgdzenia
przeznaczone do wigczenia w obwody elektryczne, spetniajgce jedna lub wiecej z
nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie, tgczenie.

Urzadzenie piorunochronne — kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni
przed skutkami piorunéw.

Zwody — czesC zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego, przeznaczona do
przejmowania wylgdowan piorunowych.

Przewody odprowadzajagce - czeS¢ zewnetrznego urzgadzenia piorunochronnego,
przeznaczona do odprowadzania pradu piorunowego od zwodu do uziemienia.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.
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3. Wymagania dotyczgce materiatéw

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca zobowigzany jest: stosowa¢ wyroby posiadajgce certyfikaty CE lub znak
bezpieczehstwa ,B” wydany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie
odpowiednich jednostek badawczych. Dla wyrobow nie objetych obowigzkiem certyfikacji —
stosowa¢ wyroby posiadajgce stosowne atesty oraz Swiadectwa jakosci. Przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac akceptacje Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.01.

3.2. Piasek

Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
87/B-01100.

3.3. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe zastosowane bedg fundamenty prefabrykowane o wymiarach
0,4x0,4x,1,6m z czterema szpilkami dtugosci 80mm 4xM24. Ogoblne wymagania dotyczgce
fundamentow konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

3.4. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe wykonac¢ z rur typu DVR 75 oraz DVR110 prod. AROT. Rury te posiadaja
odpowiednig wytrzymatos¢ dla uktadania pod drogami. Wnetrza scianek sg gtadkie co
utatwia przesuwanie sie w nich podczas przeciggania kabli.

Ze wzgledu na niewielkie srednice kabli stosowaé przepusty o Srednicy 75 i 110 mm
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed ich uszkodzeniem.

3.5. Kable

Do budowy kablowych linii zasilajgcych NN nalezy stosowac¢ kable o izolacji i powtoce
polwinitowe] na napiecie 0,6 / 1 kV typu:

- YAKY - kable z zytami aluminiowymi;
- YKY — kable z zytami miedzianymi;
- YKYzo — kable z zytami roboczymi miedzianymi i miedziang zytg ochronna.

Do budowy linii kablowych sygnalizacyjnych i sterowniczych stosowac kable miedziane na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV typu YKSY o ilosci zyt wg potrzeb. Zyly kabli powinny byc
jedno lub wielodrutowe. Dla sygnatéw analogowych nalezy stosowa¢ kable ekranowane.

Wszelkie kable powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do ich
uktadania. W przypadku magazynowania nalezy je przechowywa¢ w pomieszczeniu
zabezpieczajgcym przed promieniami stonecznymi i deszczem. Kable winny byc
dostarczane i przechowywane na bebnach kablowych ustawionych pionowo na krawedziach
bebnoéw. Bebny zabezpieczy¢ przed przetaczaniem. Dopuszcza sie dostarczenie i
krotkotrwate przechowywanie krotkich odcinkow kabli w kregach utozonych poziomo.
Srednica kregu kabla winna byé nie mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla.
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Koncowki kabli winny by¢é w sposob pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza kabla. Kable o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki
izolacyjnej nie mogg by¢ uzyte do budowy linii kablowych.

3.6. Mufy, gtowice i koncoéwki okablowania

Zaleca sie wykonywanie linii kablowych z catych odcinkow kabli. W razie koniecznosci
polaczenia odcinkéw kabli wynikajacej z dtugosci dostarczonych przez producenta kabli lub z
warunkow budowy linii kablowych polaczenia wykonywac za pomocg muf kablowych.

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i ilosci zyt Stosowac¢ nalezy gotowe zestawy do wykonywania muf. Zastosowane
mufy, gtowice winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”. Mufy i gfowice
zaktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wnikniecie wnetrza mufy i gtowicy jak i do wnetrza
kabla wilgoci.

Do przytgczania kabli do zaciskow urzadzen nalezy stosowac koncowki kablowe mocowane
na zytach kabla przez zagniatanie. Do kabli z zytami aluminiowymi stosowacC nalezy
koncowki kablowe z aluminium, dla kabli z zylami miedzianymi — koncowki kablowe
miedziane.

3.7. Oznaczenie kabli

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur. Oznacznik
powinien zawiera¢ symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika
kabla oraz rok utozenia kabla.

Na catej diugosci trasa kabla powinna by¢ oznaczona folig by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, koloru niebieskiego, gatunku I,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

3.8. Zrodta $wiatta i oprawy
Dla os$wietlenia zastosowac oprawy i zrodta Swiatta spetniajgce wymagania PN-83/E-06305.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100.

3.9. Stupy oswietleniowe

Do oswietlenia zastosowac stupy stalowe osmiokgtne o wysokosci 11m.

Stupy przenoszg obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia
wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej czesci stupy wyposazone
we wneke zamykang drzwiczkami przystosowang do zainstalowania tabliczki
bezpiecznikowej. Powtoka zewnetrzna slupéw ocynkowana.

Sktadowanie slupow oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekfadek z drewna miekkiego.
3.10. Wysiegniki

Wysiegniki jedno i dwuramienne, zamontowane na stupach zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ocynkowane, dostarczane na plac budowy razem ze stupami.
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3.11.Przewody dla podtaczenia opraw oswietleniowych

Przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spetia¢ wymagania PN-E-90184.
Nalezy stosowac przewody o napieciu 750V, wielozytowe z zytami miedzianymi o przekroju
zyt nie mniejszym niz 2,5 mm? z izolacjg polwinitow3.

3.12.Rozdzielnice i ztgcza kablowe

Wszystkie rozdzielnice wykonane jako wolnostojgce w wykonaniu zewnetrznym.
Wyposazenie rozdzielnic powinno spetni¢ wymagania najnowszych przepiséw dotyczacych
konstrukcji wyposazenia elektrycznego oraz Polskich Norm. Rozdzielnice powinny by¢
kompletne. Nalezy zainstalowa¢ i podtgczy¢ wymagane zabezpieczenia przecigzeniowe i
zwarciowe oraz inne niezbedne urzadzenia ochronne wymagane przez producenta
zasilanego urzadzenia. Przed zrealizowaniem rozdzielnic nalezy dla kazdego urzgdzenia
zasilanego  silnikiem elektrycznym  potwierdzic wymagania (prad = znamionowy,
zabezpieczenie przeciwwilgociowe itp.) zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta
urzadzenia.

3.13.Instalacje elektryczne

Materiaty i urzadzenia zgodnie z norma PN-IEC 60364. Wykonawca powinien dostarczyc i
zamontowa¢ wszelkie stalowe wsporniki nosne, drabinki i inne konstrukcje, ktére sg
wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego wyposazenia zgodnego z
niniejszym kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne. Wszelkie wsporniki metalowe
stosowane na zewngtrz powinny by¢ wykonane z elementow stalowych ocynkowanych.

3.14.Korytka kablowe

Korytka kablowe powinny by¢ stalowe ocynkowane. Wewnetrzna szerokos¢ powinna by¢
dostosowana do ilosci kabli z pozostawieniem min. 30% zapasu. Zalecana dtugosc¢ sekcji
prostej 3000mm. Wsporniki do mocowania korytek w odstepach max. 1500mm. Akcesoria i
mocowania korytek powinny byc¢ fabryczne.

3.15.Przewody

Jezeli nie wyszczegolniono lub nie pokazano inaczej, stosowaé¢ nalezy przewody miedziane.
Dla zasilania odbiornikbw o mocy mniejszej niz 7,5 kVA w instalacjach wewnetrznych moga
by¢ stosowane przewody 750V typu YDY. Wszelkie inne obwody powinny posiadac izolacje
1kV. Oznaczenia barw powinny by¢ zgodne z PN-90/E-05023. Nie stosowa¢ przewoddw o
przekroju mniejszym niz 1,5mm? z wyjgtkiem systemoéw sterowania i sygnalizacji.

3.16.Rurki

W pomieszczeniach i obszarach klasyfikowanych jako niebezpieczne dla ochrony kabli i
przewodow stosowac rurki sztywne, gwintowane metalowe z odpowiednim osprzetem. Jezeli
nie wyszczegolniono inaczej, w obszarach innych niz uznane za niebezpieczne stosowac
rurki instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzetem. Dla ochrony kabli
przy wcigganiu wszelkie tgczniki metalowe itp. powinny posiadac nylonowe wktadki.

3.17.Przetaczniki instalacyjne i gniazda

Przetgczniki instalacyjne dla obwoddéw oswietleniowych: jednofazowe ogdlnego uzytku z
przyciskami dwupotozeniowymi, 10A i 250V. Stosowac¢ gniazda:

- jednofazowe 10/16A, 250V P+N+PE;
- tréjfazowe 16, 32. 63A, 500V 3P+N+PE;

Przetgczniki i gniazda odporne na wilgo¢ i dziatanie czynnikbw atmosferycznych z
odpowiednim IP.
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3.18.Instalacje uziemiajace i odgromowe

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizacje skutecznego systemu
wyréwnania potencjatébw i uziemiajgcego, obejmujgcego wszystkie metalowe elementy,
uktad technologiczny i obudowy wyposazenia elektrycznego tj. wszystkie metalowe elementy
nie bedgce czesciami obwodu elektrycznego.

3.19.Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @6, @8. Do
montazu sztucznych zwodow piorunochronnych nalezy stosowac¢ wsporniki odstepowe lub
wsporniki do ztgczy naprezajacych. Sposoby mocowania wspornikow do dachow i $cian
powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu obiektu. Zwody
pionowe nalezy potgczyé za pomocg ztgcz kontrolnych do uzioméw naturalnych Ilub
sztucznych.

3.20.Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ z drutdw, tasm, pretdéw, ksztattownikow Ilub rur
stalowych ocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu ze stali
miedziowanej lub miedzi. Uzioméw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami
nieprzewodzgcymi.

Wszystkie polaczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez malowanie farbg asfaltows.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do
wykonania robo6t budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci elektrycznych i oswietlenia winien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg
jakos¢ robot:

- zurawia samochodowego;

- koparki;

- spawarki transformatorowej do 500 A;

- podnosnik montazowy;

- zageszczarki, ubijaki reczne;

- maszyny do wykonywania przeciskow, przewiertow — krety, wiertnice;
- przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych;

- narzedziai elektronarzedzia reczne;

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST-00 “Wymagania
ogolne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy oswietlenia powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego;
- przyczepy dluzycowej;
- samochodu dostawczego;
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- samochodu samowytadowczego;
- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementéw.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

6.1. Wykopy fundamentowe, wykopy dla okablowania i ztgczy i rozdzielnic

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie, sprawdzi zgodnos¢ lokalizacji z danymi w dokumentaciji projektowej.

Wykopy pod kable wykona¢ recznie i mechanicznie koparkg. Gtebokos¢ wykopu 0,8m,
szerokos¢ dna wykopu min. 0,4m. Wykopy pod stupy wykona¢ mechanicznie. W obu
wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢é wykonane w sposéb zapewniajgcy ich
statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpaddéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20
cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w
taki sposob aby nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6.2. Montaz prefabrykowanych fundamentow.

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na ptycie drogowej
50x50x10.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego sScianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest piyta
mocujgca.

Dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +10cm.

6.3. Montaz stupow i wysiegnikow.

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio zamontowanych fundamentach. Odchytka od
pionu po jego posadowieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.
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6.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach, belkach, gtowicach nalezy wykonywa¢ przy pomocy
podnosnika montazowego. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i
sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim weciggnieciu przewodoéw zasilajgcych do slupow i
wysiegnikow (gtowic).

Nalezy stosowac przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5mm* 450/750V. lloS¢ przewodow w
stupie zalezna od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy
prowadzi¢ oddzielny przewdd.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;j

6.5. Uktadanie kabli
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez geodete.

Przy uktadaniu linii kablowych na trasach zgodnych z trasg kanalizacji technologicznej
odciekéw dopuszcza sie uktadanie kabli w wykopach wykonanych dla kanalizacji. Nalezy
wowczas zachowa¢ wymagane odlegtosci pionowe i poziome od kanalizacji wynoszgce
minimum 50 cm.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane
w sposOb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promiehn giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy uktadac¢ folie
koloru niebieskiego szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi
lub z drogami, kabel nalezy uktadac¢ w przepustach kablowych.

Bezposrednio po utozeniu dwodch kolejnych odcinkéw kabla nalezy je potaczy¢ mufg
kablowa. Kable, w trakcie uktadania lub bezposrednio po utozeniu, nalezy oznakowac
poprzez zatozenie opasek odznaczeniowych. Opaski odznaczeniowe winny by¢ zaktadane
na catej dtugosci kabla co okoto 10 m oraz bezposrednio przy kazdej mufie kablowej. Przy
wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustéw a takze przy mufach kablowych nalezy
pozostawic zapas kabla po 2 m z kazdej strony przeszkody.

Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego,
przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy stupach oswietlenia, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkow
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 [/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w ponizszej tabeli.
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Lp. Rodzaj urzagdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
Pionowa przy |Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 25 10
kv
2 [Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci 50 10
wyzsze niz 1 kV
Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 50* 50
niepalnymi
5 [Rurociagi z cieczami palnymi 50* 100
6 |Rurociggi z gazami palnymi wg. PN-91/M-34501
7 [Czesci podziemne linii napowietrznych (ust6j, podpora, - 80
odcigzka)
8 [Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*stosowac przepusty kablowe

6.6. Instalacje odgromowe i uziemiajgce

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania spetniajgce
wymogi PN-HD 60364-4-41.Projektuje sie ukfad sieci oswietlenia TN-S. Projektuje sie
uziemienie kazdego stupa. Uziemienie wykona¢ promieniowe bednarkg FeZn 25x4. Wartos¢
uziemienia powinna spetnia¢ warunek R< 5,0Q2. Ochrona przeciwporazeniowa winna
spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41. Zerowaniu podlega kazdy stup.

7. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg i badaniami wyrobow i robo6t
budowlanych.

7.1. Warunki ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Kontrola jakosci robét w czasie budowy

7.2.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. Po zasypaniu fundamentow i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

7.2.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosc¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
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7.2.3. Stupy z wysiegnikami i oprawami.

Elementy stupow z wysiegnikami powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-
79/9068-01.

Stupy z wysiegnikami i oprawami, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- dokfadnosci ustawienia pionowego slupéw (masztéw) prawidtowosci ustawienia
wysiegnika i opraw wzgledem powierzchni;

- jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy;

- jakosci potgczen srubowych slupéw, masztow, wysiegnikow i opraw;

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

7.2.4. Kable.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla;

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem;
- odlegtosci folii ochronnej od kabla;

- rezystancji izolaciji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

7.2.5. Instalacja uziemiajgca

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w
dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji oswietleniowe] nalezy pomierzy¢ (przy
zerowaniu) impedancije petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym instalacji
uziemiajacej.

7.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetni¢ wymagania niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z niniejszg specyfikacjg za$ po
przeprowadzeniu badan i pomiaréw ponownie przedstawione akceptacji Inzyniera.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.
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Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

9. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable;
- wykonanie fundamentow;
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem;
- wykonanie uzioméw tasmowych.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg;

- protokoty z dokonanych pomiarow skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

10. Opis sposobu rozliczenia robot
Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t podano w ST-00.

SzczegOtowy sposOb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony
zostat w czesci niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego).

11. Dokumenty odniesienia

- PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukciji
wsporczych;

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze;

- PN-88/B-06250 Beton zwykty;

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

- PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia;

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki;

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw;

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

- PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych;

- PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli;

- PN-91/E- 05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu;
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- PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania;
- PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne;

- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowe] na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV;

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze;

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu;

- BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania;

- BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych;

- PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okre$lenia;

-  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe diugotrwate przewodow;

- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym;
- PN-87/E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitoweyj;

- PN-74/E-90066 Przewody wielozytowe o wspolnej izolacji polwinitowej.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot rob6t objetych ST

Przedmiotem rob6t bedacych tematem niniejszego opracowania jest realizacja zieleni
wewnetrznej oraz pasa zieleni izolacyjnej w ramach inwestycji pt. ,Budowa nowej kwatery
skfadowiska B2 potozonego w Woli Pawtowskiej” zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robét objetych ST, kody CPV i nazwy robat.

Roboty budowlane podstawowe w szczegollnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspolnego
Stownika Zamowien):

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem rob6t w ramach zieleni wewngtrzzaktadowej oraz pasa zieleni ochronnej,
zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem technicznym oraz rysunkami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnosci i materiaty dotyczgce prowadzenia robot zwigzanych z gospodarkg
zielenig podczas i po realizacji kwatery B2 — zatozeniem i pielegnacjg trawnikéw oraz
sadzeniem drzew w pasie zieleni izolacyjnej.

2. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwo;.

Materiat roslinny - sadzonki drzew.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa — praktycznie prosty przewodnik.

Trawa — mieszanka nasion roznych gatunkéw traw skomponowana w celu uzyskania
zrbwnowazonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach uzytkowania.

Kora lub zrabki drzewne - materiat wykonczeniowym przy sadzeniu drzew.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.

3. Wymagania dotyczgce materiatow

3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.01.
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3.1.1. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

Wymaga sie zastosowania mieszanek traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgcych
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. Zaleca sie stosowanie odmian produkcji
krajowej, odmiany importowane mogg nie spemia¢ wymagan dla warunkéw siedliskowych
panujgcych Polsce. Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

3.1.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.1.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci;

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na teren budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

- zawierac co najmniej 2% czesci organicznych;
- powinna byc¢ wilgotna
- pozbawiona kamieni wiekszych niz 5 cm

- wolna od zanieczyszczen obcych.

3.1.4. Torf

Torf winien charakteryzowac:
- zawierac¢ co najmniej 30% czesci organicznych;
- powinien by¢ wilgotny;
- pozbawiony kamieni wiekszych niz 5 cm;

- wolny od zanieczyszczen obcych.

3.1.5. Sadzonki drzew

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-87/R-67023, wtasciwie
oznaczony, tzn. sadzonki drzew muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska
i polska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy. Do nasadzen zadrzewien zastosowacé
sadzonki dwuletnie pierwszej klasy jakosci o nastepujgcych cechach:

- paczek szczytowy strzatki(przewodnika) drzew powinien by¢ zdrowy i dobrze
wyksztatcony;
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przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;
strzatka sadzonki powinna by¢ prosta, na catej dtugosci zdrewniata;
krzewy powinny by¢ jedno lub wielopedowe, wszystkie zdrewniate;

pedy boczne korony drzew lisciastych mogg by¢ przycinane na dowolnej dtugosci na
potowie pedow korony. Rany po pedach przycietych przy strzale powinny by¢
zabezpieczone przed infekcja;

system korzeniowy musi by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona;

pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

silne uszkodzenia mechaniczne;

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia;

slady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
martwice i peknigcia kory;

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;

dwupedowe korony drzew formy piennej;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do

wykonania robot budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Roboty zwigzane z nasadzeniami drzew:

sprzet reczny i/lub mechaniczny;
szpadle;

sekatory;

wiertnice reczne/spalinowe;

pity mechaniczne/reczne;
samochdd skrzyniowy do 5 t.;
cysterny z wodg;

sprzet mechaniczny do podlewania.

Przy usuwaniu/przesadzaniu drzew i krzewow nalezy stosowac:

pity mechaniczne;

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
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- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew;

- sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki);
- przesadzarki samochodowe;
Do zaktadania i pielegnacji trawnikow nalezy stosowac:
- samochdd skrzyniowy 5-10 t do transportu sadzonek;
- samochdd samowytadowczy do 5 t do transportu ziemi urodzajnej;
- sprzet reczny do prac ziemnych;
- sprzet mechaniczny do podlewania.

- Siewniki zbozowe (po wymontowaniu redlic i przewoddéw nasiennych)

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST-00 “Wymagania
ogolne”.

5.2. .Wymagania szczego6towe

Transport materiatéw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu sadzonki
drzew musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami bryly korzeniowej lub korzeni i
pedow. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i
przemarznieciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast wysadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym
i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Pnie, karping oraz gatezie z ewentualnej wycinki drzew i krzewdéw nalezy przewozi¢
transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany
powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen (np. na przyczepach
dtuzycowych).

6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze przed sadzeniem drzew
Sadzenie przeprowadzi¢ wczesng wiosng lub na jesien.
Przed sadzeniem roslin nalezy przeprowadzi¢ makroniwelacje terenu.
W celu dokonania nasadzen nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
- wyznaczy¢ miejsc sadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa;

- zadotowac¢ rosliny — jesli nie bedzie mozliwe natychmiastowe sadzenie do
dostarczeniu sadzonek na sktadowisko, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac;
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- bezposrednio przed sadzeniem wykopac doty, rosliny w miejscu sadzenia powinny
znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosty w szkofce, zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudni prawidtowy rozwdj rosliny. Wielko$¢ dotéw nalezy dostosowaé do wielkoSci
bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dét powinien by¢ ok. 1.5 do 2 razy wiekszy od
bryly korzeniowe;j.

- $ciany i dno dotow powinny zostac spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy dotow musi
posiadac¢ odpowiednia, luzng strukture i musi by¢ oczyszczona z zanieczyszczen.
6.2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew
Posadzi¢ rosliny uprzednio przycinajgc korony i ztamane, uszkodzone korzenie.

Korzenie roslin zasypywac ziemig sypka, nastepnie ubi¢. Nie nalezy mocno ugniataC gleby
wokot rosliny. Podczas sadzenia mozna zalewa¢ wodg zamiast ubijac¢ kolejne warstwy ziemi
urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z glebg. Rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej
gtebokosci na jakiej rosty w szkoétce. Urodzajng ziemie, ktorg zasypuje sie doty nalezy
doprawi¢ nawozami organicznymi.

Po posadzeniu rosliny uformowa¢ wokot niej niewielkg mise i obficie podla¢ wodg (ok. 10 —
20 | na sztuke rosliny) w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i zawilgocenia gruntu.

Rozplantowac lub ztozy¢ na poboczu pozostata ziemie.
Pnie drzew wzmocni¢ poprzez wbicie palikow; drzewa przywigza¢ do paliwa tuz po korona,
wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa,
palik umiesci¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.
6.3. Wymagania dotyczace pielegnacji drzew po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu;

- odchwaszczaniu;

- nawozeniu;

- usuwaniu odrostow korzeniowych;

- poprawianiu misek;

- okopczykowaniu drzew i krzewoOw jesienig;

- rozgarnieciu kopczykoéw wiosna i uformowaniu misek;

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow;

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet;

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gafezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce).

Nalezy na biezgco prowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne i hodowlane (podlewac¢, usuwa¢ martwe,
chore, uzupetnia¢ wypady w nasadzeniach, a w przypadku wystgpienia nadmiernej populaciji
szkodnikéw zastosowac ochrone).
6.4. Wymagania dotyczace wykonywaniu trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen;

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikbw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10cm) i torfu (ok. 2 do 3cm);
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przy zakfadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2
do 3cm nad terenem;

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z torfem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic;

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzes$nia,;

na terenie ptaskim skarpach nasiona traw wysiewane w ilosci od min.3,5 kg na
100m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

6.5. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow w okresie gwarancyjnym jednego roku
jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10cm;

nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm;

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkoéw klimatycznych
Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika);

koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnaciji powinny sie odbywac¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy;

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika;

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na lar w ciggu roku. Mieszanki
nawozOow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu;
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu;
ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Pielegnaciji trawnikow dokonuje Wykonawca.
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7. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg i badaniami wyrobow i roboét

budowlanych.

7.1. Warunki ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Kontrola jakosci robét w czasie budowy

7.2.1.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew

Kontrola polega na sprawdzeniu:

7.2.2.

wielkosci dotkdw na drzewa i krzewy;
zaprawienia dotéw ziemia urodzajna;

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin;

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego;
pokroju, wieku, zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3);
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

odpowiednich terminéw sadzenia;

wymiany chorych, uszkodzonych i suchych.

Kontrola robo6t w zakresie wykonania ewentualnego karczowania

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7.2.3.

Kontrola rob6t w zakresie wykonywania trawnikow.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

zgodnosc ilosci wysiewanych nasion z wymaganiami niniejszej STWIORB i normy
PN;

0ocCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen;

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi;

ilosci rozrzuconego torfu;

prawidtowego uwatowania terenu;

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej;
rownomierno$ci wysiewu nasion poprzez poréwnanie optyczne roztozenia nasion
gestosci zasiewu nasion;

stopien przykrycia nasion. Co najmniej 90% nasion musi zostac¢ przykryte gruntem
urodzajnym;

po watowaniu teren winien by¢ réwny. Tolerancja - nieréwnosci mierzone trojmetrowg
tatg nie moga przekraczac 5 cm;

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania;

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy;
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- dosiewania ptaszczyzn trawnikdbw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.

7.3. Kontrolarobot przy odbiorze

7.3.1. Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew.
W czasie wykonywania kontroli nalezy zbadac:
- zgodnos¢ realizacji obsadzenia z dokumentacija projektowa;

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg posadzonych gatunkéw, odmian oraz ilos¢
drzew;

- wykonanie kopczykoéw przy drzewach;
- Jakos¢ posadzonego materiatu;

- prawidtowos$¢ zabiegéw pielegnacyjnych.

7.3.2. Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonej trawy.
Kontrola jakosci rob6t przy odbiorze dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”);
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.4. Ocena wynikow badan
Wszystkie materiaty muszg spetni¢ wymagania niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z niniejszg specyfikacjg za$ po
przeprowadzeniu badan i pomiaréw ponownie przedstawione akceptacji Inzyniera.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

9. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

10. Opis sposobu rozliczenia robot

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t podano w ST-00.
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SzczegOtowy sposOb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony
zostat w czesci niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego).

11. Dokumenty odniesienia
- PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
- PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
- PN-70/G-98011 - Torf rolniczy
- Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21
- PN-R-65023:1999 Materiat siewny -- Nasiona roslin rolniczych

- PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne -- Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtdkning -- Wymagania i badania przy odbiorze.
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