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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
Robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt „Budowy nowej kwatery składowiska
B2 położonego w Woli Pawłowskiej”.

1.2. Przedmiot robót objętych ST
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania jest pełna realizacja w/w
przedsięwzięcia oraz oddanie wszystkich obiektów do użytkowania zgodnie z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST, nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego
Słownika Zamówień):

Grupa:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

Klasa:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

Kategoria:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług.

1.4. Zakres stosowania ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00.00 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę,
roboty pomiarowe.

ST-02.00.00 Roboty ziemne.

ST-03.00.00 Drenaże, sieci kanalizacyjne i instalacje ujmowania i odprowadzania
odcieków.

ST-04.00.00 Uszczelnienie kwatery składowania.

ST-05.00.00 Roboty drogowe – nawierzchnie dróg.

ST-06.00.00 Instalacje elektryczne i oświetleniowe.

ST-07.00.00 Tereny zielone, pas zieleni izolacyjnej.

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych przez Wykonawcę stosowane będą
normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w pozostałych Specyfikacjach
Technicznych. Obowiązującym językiem jest język polski.
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2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót
tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszące:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych;

- inwentaryzacja powykonawcza;

- wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów
potrzebnych Wykonawcy;

- wywóz materiałów rozbiórkowych

3. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne
z punktu widzenia organizacji robót budowlanych i
zabezpieczenia interesów osób trzecich.

3.1. Organizacja robót budowlanych

3.1.1. Wymagania ogólne
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

3.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

3.1.3. Dokumenty budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów oraz zgodnie z opisem działań
związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w
nawiązaniu do dokumentów odniesienia niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
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formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3.1.4. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy.

3.1.5. Koordynacja prac z podwykonawcami
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy
przedkładają swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. Generalny
Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców.
Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac
przez podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia
kierownik budowy z ramienia Generalnego Wykonawcy wszystkim podwykonawcom.

Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie
wewnętrznym oraz w interpretacji poszczególnych zadań.

W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i
Projektantów. Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w
harmonogramie zadań.

3.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

3.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej z kompletem Specyfikacji Technicznych.

3.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy
Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w
rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww.
rozporządzeniem.

Tablice informacyjne o projekcie (w przypadku inwestycji finansowanych z funduszów
pomocowych)

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i
utrzymać przez okres wykonywania robót (w tym pokryć koszty dzierżawy terenu, na którym
stoi tablica) 2 tablice informacyjne. Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi
Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących
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przedsięwzięć finansowanych z funduszów pomocowych. Miejsce ustawienia tablic musi
zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i zatwierdzone przez Inżyniera.

Tablice informacyjne będą zgodne z:

- Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji;

- Np. z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

umieszczonymi na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl Treść tablic informacyjnych o
minimalnych wymiarach 2m na 3 m podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

3.2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej wraz z obowiązującymi zmianami oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z
2002 r. poz. 108 nr 953) wraz z obowiązującymi zmianami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we
własnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić:

- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, i zawilgoceniem;

- zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodów i sieci;

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania
wyrobów budowlanych.

3.2.4. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację pt: Projekt zaplecza
technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki:

- Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania
wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po
terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla
osób postronnych;

- Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i
zwolnienia poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu
instalacji i sprzętu w ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac.

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem:

- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy;

- instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia,
pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów;
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- organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji;

- wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych;

- usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy;

- oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia
budowy;

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót;

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej;

- zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy;

- zapewnienia ochrony zdrowia;

- zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej;

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

3.2.5. Zaplecze Budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia
biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą
znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inżyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez
cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty
wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny one być uprzednio
dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla
wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone
na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i
odpadki regularnie usuwane.

3.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na Terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki
sposób, aby nie naruszyć chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli
nieruchomości przyległych bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym
ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza
atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem,
wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym a w szczególności:

- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
późniejszymi zmianami);

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami);

- stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);

- stosować zapisy zawarte w decyzji środowiskowej.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

b) zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi,

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

d) możliwością powstania pożaru.

Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane w
miejscach wyznaczonych, a następnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na
składowisko odpadów.

3.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m. in. w
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
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3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

3.7. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika
robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby
należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi
instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu
ochronnego przez pracowników.

Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia
robót budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie):

- bariery na obrzeżach rusztowań,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,

- pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach,

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem

- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty,

- kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu.

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestników procesu budowlanego.

3.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty:
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- program zapewnienia jakości;

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- projekt zagospodarowania placu budowy, projekt technologii i organizacji robót;

- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- projekt zabezpieczeń BHP;

- projekty warsztatowe;

- projekty robót tymczasowych;

- dla zakończonych robót ewidencję środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków
Trwałych,

- inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed
realizacją Robót wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami;

- dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót w
szczególności dla robót zanikających;

- wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu z
Inżynierem, że dostarczona przez Zamawiającego Dokumentacja Projektowa nie
pozwala na właściwe wykonanie Robót, uruchomienie i przekazanie do użytkowania;

- dokumentację powykonawczą;

- geodezyjną dokumentację powykonawczą;

- instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim;

- wszelką inną dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego
wykonania Robót, w odniesieniu, do której Inżynier przedstawił odpowiednie
uzasadnienie, wskazujące na konieczność jej wykonania;

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki
wykonywanych robót, a wymagających zatwierdzenia Inżyniera.

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we własnym wszelkie niezbędne
uzgodnienia formalne związane z wykonaniem tych opracowań i ich wdrożeniem do
realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inżyniera.
Powinny one zostać dostarczone Inżynierowi wraz z listem przewodnim, który powinien
stwierdzać, że Dokument Wykonawcy jest uważany za gotowy do przeglądu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegółowych dat, żaden przegląd
Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwać dłużej niż 28 dni, liczonych od dnia, w którym
Inżynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

W okresie przeglądu, Inżynier może powiadomić Wykonawcę, że Dokument Wykonawcy
został zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spełnia wymagań Kontraktu i
podać zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy powinien zostać
poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Inżyniera, tak jak to opisano
powyżej. Będzie się uważało, że Inżynier zatwierdził Dokument Wykonawcy wraz z upływem
okresu przeglądu, z wyjątkiem przypadków, kiedy Inżynier uprzednio wyraził swoje
zastrzeżenie zgodnie z procedurą powyżej.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia
robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody
z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.
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Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania
kontraktu wszelkich map, dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegółowe, które
niezbędne będą do ukończenia robót.

Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia robót.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu
przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

3.9. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w
zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty
tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i
detali wykonanych Robót.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie
zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie
obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed
rozpoczęciem Prób Końcowych.

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom
opisanym powyżej.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach w
formie wydruków oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą
dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami ośrodka).

3.10. Nadzór oraz dokumentacją archeologiczną
Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie znajduje się w strefie występowania znanych
stanowisk archeologicznych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera i właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz ze związanym z nią
rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015
roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy
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zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
zabytków(Dz.U. z 2015 poz. 1789).

3.11. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną
Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót
oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować,
opisać, sfotografować lub sfilmować.

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na
Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca
przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku
uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera.
Po uzgodnieniu terminu wizji z Inżynierem Wykonawca powiadomi wszystkie
zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu
Robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu
i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.

3.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed
datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku,
kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w
dokumentach.
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3.14. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu

4. Określenia podstawowe.
Inżynier – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która pełni funkcję Inspektora
kontraktu inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; może również oznaczać
osobę Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC;

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni: budowa obiektu
budowlanego;
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a
w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu;
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
Robót;

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera;

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa – niezbędny komplet dokumentacji projektowej,
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót,
wszystkie niezbędne szczegóły potrzebne do wyceny robót.

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania;

Składowisko odpadów - teren składowania odpadów przeznaczony do składowania
odpadów na lub w ziemi, zlokalizowany i zaprojektowany zgodnie z przepisami;
Kwatera/podkwatera – wydzielona cześć składowiska przeznaczona do deponowania
odpadów;

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw suchych do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;
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Zamawiający – osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień
bezpośrednio wynikających z umowy

5. Wymagania dotyczące materiałów
Nazwy własne podane w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej mają charakter
wyłącznie orientacyjny. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń
równoważnych.

5.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inżyniera.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z
państw Unii Europejskiej wg potrzeb.

5.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub
kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i
odwodnić.

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych,
należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
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widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i
przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach
magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów
magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia
składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do
poziomu.

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w
warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu
materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych

2) 5m - od stałego stanowiska pracy

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć
ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego
odkształcenia.

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych
materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni.
Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi
lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca
jest zobowiązany opuścić kabinę.

5.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

Decyzja o zamianie materiałów wykończeniowych musi być zaakceptowana przez
Projektanta i potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki służbowej.

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do
wykonania robót budowlanych

6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w
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przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym umową.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy;

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony;

3) obsługiwany przez przeszkolone osoby;

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją
producenta;

5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym;

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu
zgodności.

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne
dla organów kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się
osoby pracujące na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia
technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub
włączonym.

Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia
roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie
przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione.

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd
powinny zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być
trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu
roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom
wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione
wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu,
powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz
zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie
powinna przekraczać 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących
systemu oceny zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych
powinno być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej
między cięgnami, i wynosić:
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1) przy kącie 45st. - 90%

2) przy kącie 90st. - 70%

3) przy kącie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może
być większy niż 120stopni. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia
dopuszczalnego obciążenia roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy
użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż
wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze dla
zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej -20st. C, należy obniżyć o
50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenia robocze
oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach
oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione.

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1m powinny być
zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy
ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia
się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie
mniejszej niż 6m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć
możliwość obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy
przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu należy wykonać daszek
ochronny. Daszek ten powinien wystawać, co najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi
platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. Dźwig musi zostać
wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób między
stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej
szybowych dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości
1,1m, w odległości 0,3m od krawędzi pomostu roboczego.

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki
narzędzi są zabronione.

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:

1) uszkodzonych zakończeń roboczych;

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu;

3) rękojeści krótszych niż 0,15m;

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja
producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub
majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych.
Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi,
wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich
stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby
obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych
pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej
eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je
przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności.

6.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych
Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego
zaakceptowanego przez kierownika budowy i Inwestora. W celu właściwego wykonania
instalacji należy korzystać ze sprzętu wynikającego z założonej technologii robót. W czasie
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wykonywania robót instalacyjnych należy zachować wszelkie wynikające z przepisów środki
ostrożności związane z obsługą maszyn i narzędzi.

7. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń
transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych i wewnętrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody
właściciela danej drogi.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby
ograniczyć ilość przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka
transportu. Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w
pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez
ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie materiału.

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub
innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek
przed wypadnięciem lub przemieszczaniem.

8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie
Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia
pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie
stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w
dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji
państwowej.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków(Dz.U. z 2015 poz. 1789). w czasie prac przy
obiektach objętych w/w rozporządzeniem.

8.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla
materiałów.

Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montażu i
odbioru robót instalacyjnych oraz producenta wybranych urządzeń i technologii.

Po zakończeniu robót należy:

- sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót;

- sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń;

- sprawdzić działanie instalacji;

- sprawdzić działanie podłączonej aparatury;

- wykonać pomiary elektryczne;

- przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru.

9. Opis działań związanych z kontrolą i badaniami wyrobów i robót
budowlanych.

9.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót
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zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

9.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
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posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

9.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

9.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

9.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

9.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
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materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

9.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z
2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
z 2004r. poz.881)

10. Dokumenty budowy

10.1. Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z późniejszymi
zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

10.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie
Inżyniera.

10.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.10.1 i 10.2 następujące
dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego;

- protokoły przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;

- protokoły odbioru Robót;

- protokoły narad i ustaleń;

- korespondencję na budowie.
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10.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje
Inżynier.

12. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) odbiorowi częściowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi końcowemu.

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:

1) dokumentacją projektową i specyfikacjami;

2) ustaleniami z Inwestorem;

3) ustaleniami z Projektantem;

4) wiedzą i sztuką budowlaną;

5) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót;

6) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego
zakresu robót.

12.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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12.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze Robót zanikających i
ulegających zakryciu. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

12.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST W toku odbioru
ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

12.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy;

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia;

- Dzienniki Budowy (oryginały);

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ;

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
ST i ew. PZJ;

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń;

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

12.5. Odbiór ostateczny
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

13. Opis sposobu rozliczenia robót.
Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa będzie
stanowiła ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z
art. 632 Kodeksu cywilnego).

Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony
został w części niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

Ustalona w akcie umowy wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna,
niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez
Wykonawcę kosztów ich realizacji, nawet jeżeli Wykonawca składając ofertę nie mógł tych
wszystkich kosztów przewidzieć. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie
kompletnego, gotowego do użytkowania obiektu wraz z otoczeniem, spełniającego wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie to obejmuje także roboty
pośrednio wynikającą z Kontraktu tj. niewyszczególnione i nieopisane bezpośrednio w
Kontrakcie, ale niezbędne dla kompletnego wykonania Robót tak jak ilustruje to Kontrakt.

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.

Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności:

- koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii,
decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych itp. jeśli okażą się wymagane
mimo posiadanego pozwolenia na budowę;

- Dokumenty Wykonawcy i Dokumentację budowy;

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;

- wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na
Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych
itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych
Robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne;

- koszty ogólne przedsiębiorstwa;
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- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do
wykonania Robót, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy
istniejących systemów;

- koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu;

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad;

- opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczeń i gwarancji;

- wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych;

- zaplecze budowy;

- zmianę organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
na czas budowy wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego;

- koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę drzew starszych niż 10
letnie;

- koszty prac geodezyjnych, realizacji i inwentaryzacji powykonawczej robót;

- koszty przejęcia i odprowadzenia wód opadowych z wykopów;

- koszty dostarczenia materiałów, sprzętu oraz ich składowania;

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych;

- koszty wywozu z terenu budowy materiałów zbędnych;

- koszty uporządkowania placu budowy po robotach;

- koszty wszystkich innych robót nie wymienionych, które są niezbędne do
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych dokumentacją
projektową dla spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu.

14. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia to:

- Zatwierdzony decyzją projekt budowlany budowy nowej kwatery składowania B2
położonego w Woli Pawłowskiej;

- Uzgodnienie przeprowadzone z Inwestorem;

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę;

- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- umowa z Inwestorem;

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane
rozporządzenia;

- Dz.U.02.166.1360 ustawa o systemie oceny zgodności z 30.08.2002r z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.04.92.881 ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.02.169.1386 ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane
rozporządzenia;



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-00.00.00

Strona 29

- Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26 września
1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi
zmianami;

- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.;w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- Dz.U.04.180.1860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004
r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Dz.U.2010.109.719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów;

- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.14.1800 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

- Dz.U.02.108.953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wraz z
obowiązującymi zmianami;

- Dz.U.15.1789 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;

- Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 29 października 2003 r .w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego;

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.10.213.1397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- Dz.U.13.21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i powiązane
rozporządzenia;

- Dz.U.13.0.523 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie składowisk odpadów;

- Dz.U.06.49.356 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w
sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami

- Dz.U.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991r z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.11. 263.1572 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego),

- Dz.U.03.153.1504 ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997r z późn. zm. i
powiązane rozporządzenia;
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- Dz.U.00.100.1086 ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989r z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.00.71.838 ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985r z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.01.115.1229 ustawa Prawo wodne z 18.07.2001r z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.94.27.96 ustawa Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia;

- Dz.U.00.80.904 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994r z
późniejszymi zmianami I powiązane rozporządzenia;

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia;

- normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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ROBOTY POMIAROWE
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot robót objętych ST
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót pomiarowych przy wykonywaniu robót ziemnych, obiektów
kubaturowych i liniowych oraz robót przygotowawczych realizowanych w ramach inwestycji
pt „Budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli Pawłowskiej”, Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST, kody CPV i nazwy robót.
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego
Słownika Zamówień):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

77211400-6 Usługi wycinania drzew

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i
mają zastosowanie przy wykonywaniu:

- karczowaniu i usunięciu roślinności;

- zdjęciu warstwy humusu przed przystąpieniem do budowy kwatery (podkwater) oraz
obiektów towarzyszących;

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót pomiarowych i mają
zastosowanie przy wykonywaniu:

- geodezyjnego wyznaczenia obiektów budowlanych w terenie;

- czynności geodezyjnych w toku budowy;

- czynności geodezyjnych po zakończeniu budowy;

- opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę
zasadniczą i zarejestrowania jej.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynności i materiały dotyczące prowadzenia robót pomiarowych oraz
przygotowawczych przy realizacji nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej”.

2. Określenia podstawowe.
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.
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3. Wymagania dotyczące materiałów
Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu punktów charakterystycznych terenu budowy
oraz roboczych punktów wysokościowych są:

- paliki drewniane Ø15-20mm i długości 1,5 do 1,7m;

- pręty stalowe Ø12mm i długości 30cm;

- farba geodezyjna fluorescencyjna.

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00
Wymagania Ogólne.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do
wykonania robót

4.1. Roboty przygotowawcze
Do wykonywania robót związanych z usunięciem roślinności można stosować:

- piły mechaniczne;

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa;

- drogowego;

- spycharki;

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do wyrębu drzew;

- zrębarki;

Sprzęt do usunięcia pozostałości po roślinności powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:

- równiarki;

- spycharki;

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest
możliwe;

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość
wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

4.2. Roboty pomiarowe
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych
będą wykonane ręcznie. Do odtworzenia sytuacyjnego punktów wysokościowych należy
stosować następujący sprzęt:

- teodolity lub tachimetry;

- niwelatory;

- dalmierze;

- tyczki;

- łaty;
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- taśmy stalowe, szpilki.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań Robót.
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności
pomiaru.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

5. Wymagania dotyczące środków transportu
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Pozostałości usuniętej roślinności można przewozić dowolnym środkiem transportowym.

Materiały służące do przeprowadzenia robót pomiarowych (paliki drewniane, pręty stalowe,
farba) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót
Wymagania Ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych podano w ST-00 Wymagania
Ogólne.

6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia
wykopalisk archeologicznych lub niewypałów należy przerwać roboty, zabezpieczyć teren i
powiadomić odpowiednie organy administracyjne.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy,
co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych;

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także
odprowadzenia lub utylizacji ścieków;

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia właściwej wentylacji;

- zapewnieni łączności telefonicznej;

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów;

Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie
stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe,
należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby
zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace
należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z
2002r. poz.953).
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Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć
miejsca postojowe na terenie budowy. Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dla
dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż :

- dla wózków szynowych - 4%

- dla wózków bezszynowych - 5%

- dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m,
zabezpiecza się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed
upadkiem z wysokości.

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć
spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w
listwy umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o
szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z
magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się
poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób.

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie
mniejszej niż 15m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej
widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów.

Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w
zależności od potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i
chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości
wynikającej z liczby zagrożonych osób.

Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16
kwietnia 2004, należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu
od takiej drogi, na wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub
zabrudzenie w stopniu ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji.

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się
na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogłoszenie takie powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych
okresach;

- informacje dotyczące planu BIOZ.

Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i
życia ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom
postronnym, a wszelki przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia.
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.
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W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co
najmniej 0,5m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków
ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy
materiałów.

Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów,
należy ją ogrodzić balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys.
15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między
deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed
upadkiem z wysokości.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w
wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej
niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w
zwartej zabudowie miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania
innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem
przedmiotów.

6.2. Wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych

6.2.1. Wymagania dotyczące usuwania roślinności
Wszystkie pnie drzew, znajdujących się w obrębie robót ziemnych będą wykarczowane i
wywiezione na odległość do 50 m. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych
pniach będą wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-S-02205. Doły w obrębie przewidywanych wykopów należy
tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Zgoda na prace związane
z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Wykonawcę. Wycinkę drzew o
właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym
przez Inżyniera.

Roślinność istniejąca w obszarze robót nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w
czasie robót. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny
z ustaleniami lub wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę
drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać
zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

W przypadku zrębkowania fragmentów usuwanych roślin Wykonawca powinien dokonać
selekcji i kwalifikując do zrębkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Po zakończeniu
zrębkowania Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia zrębek w pryzmy i zabezpieczenia
ich. Zrąbki drewniana zostaną wykorzystane jako materiał do ściółkowania wokół
projektowanych nasadzeń drzew pasa zieleni izolacyjnej.

Wykonawca pozostawi istniejącą zieleń spełniającą role zieleni izolacyjnej w pasie 10m od
strony północnej oraz zachodniej projektowanej nowej kwatery składowania odpadów.

6.2.2. Wymagania dotyczące zdejmowania humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy,
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew oraz do innych czynności
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera.
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Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z całej powierzchni robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość
zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej
ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Zdjęty humus
należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez
Wykonawcę tak dobrane (i zaakceptowane przez Inżyniera) aby humus był zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich aby uniknąć
zanieczyszczenia np. gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

6.3. Wymagania dotyczące wykonania robót pomiarowych
Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej
realizacji robót zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Roboty opisane w niniejszym punkcie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w
budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego), Dz.U.11.263.1572.

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest
wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów i nasypów,
budowli, sieci oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inżynierowi szkic
wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być
dokonane w obecności Inżyniera. Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i obliczenia
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

6.3.1. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera.

Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.
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6.3.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu
charakterystycznego na terenie projektowanych prac. Wykonawca powinien założyć robocze
punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym obiekcie inżynierskim oraz wzdłuż osi
tras rurociągów oraz dróg.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim powinna
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona,
zależnie od jego konfiguracji.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem kwatery i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.

6.3.3. Kolejność i zakres wykonywania robót geodezyjnych
Kolejność i zakres robót geodezyjnych obejmować będzie:

- wytyczenie podstawowych punktów sytuacyjnych i wysokościowych ukształtowania i
zagospodarowania terenu;

- wytyczenie robót ziemnych dla realizacji nowej kwatery składowania (podkwater);

- wytyczenie osi zaprojektowanych dróg, w tym drogi dla kompaktora;

- wytyczenie obiektów kubaturowych i osi obiektów liniowych (sieci drenażowych oraz
kanalizacji technologicznych itd.);

- wykonanie pomiarów sprawdzających i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
robót zanikających i ulegających zakryciu.

6.3.4. Wyznaczenie położenia przedmiotu kontraktu
Dla każdego z obiektów budowlanych będących przedmiotem wykonania należy wyznaczyć
jego położenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi obiektu;

- wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu.

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera.

Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

6.3.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w
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miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w
miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość
między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy.
Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów
poprzecznych.

7. Opis działań związanych z kontrolą robót

7.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

7.2. Kontrola usunięcia roślinności i humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST-02.00.00 - "Roboty ziemne".

7.3. Kontrola robót pomiarowych
Kontrolę jakości wykonanych robót należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w
instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi wyżej.

Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych w tym:

- punktów wyznaczających kształt i spadki dna kwatery (podkwater) przed ich
uszczelnieniem;

- j.w. dla kwatery (podkwater) po wykonaniu uszczelnienia i warstw filtracyjno –
uszczelniających;

- rurociągów drenażowych odprowadzających odcieki, kanalizacji technologicznej
grawitacyjnej i tłocznej odprowadzania odcieków, kabli elektrycznych i
sygnalizacyjnych;

- dróg wewnętrznych;

- dwóch pompowni – pompowni odcieków, pompowni wód deszczowych;

- zbiornika wód opadowych;

- pasa zieleni izolacyjnej oraz wokół kwatery;

- ukształtowania terenu.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Roboty nie podlegają obmiarowi.

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Odbioru robót związanych z usunięciem roślinności dokonuje Inżynier po zgłoszeniu robót do
odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. Odbiorowi robót
zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.
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Odbiór prac, związanych z pomiarami w terenie, następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.

10. Rozliczenie robót
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.

Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są
uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w
wyceniony przedmiar robót.

11. Dokumenty odniesienia
- Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz.

1086 z późn. zmianami);

- Dz.U.11.263.1572 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego;

- Dz.U.95.25.133 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie;

- Dz.U.01.38.455 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2
kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej;

- Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

- Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

- Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.

- Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.

- Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
1998
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot robót objętych ST
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty ziemne
tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, obsypki, podsypki, korytowanie podłoża przy budowie
nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli Pawłowskiej zgodnie z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST, kody CPV i nazwy robót.
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego
Słownika Zamówień):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem robót ziemnych w ramach ukształtowania podkwater składowania odpadów
B2A i B2B, grobli podziałowej oraz pozostałych robót ziemnych związanych z realizacją
innych obiektów, zgodnie z dokumentacją projektową – opisem technicznym oraz rysunkami
w tym:

- ukształtowanie dna niecki kwatery (podkwater) poprzez wykopy, nasypy i
przemieszczenie z częściowym dowozem mas ziemnych;

- budowę i ukształtowanie obwałowań wokół nowej kwatery (podkwater) oraz grobli
podziałowej składowiska z gruntu pozyskanego z wykopów i nawiezionego;

- ułożenie sztucznej bariery geologicznej, na dnie oraz na skarpach o miąższości
minimalnej 0,5m zapewniającej przepuszczalność nie większą niż określona w §4.2.
rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów na całej powierzchni kwatery z
gruntu pozyskanego z wykopu oraz dowiezionego;

- ułożenie warstwy warstwa żwirowo-piaszczystej o wartości współczynnika filtracji k
większym niż 1 x 10-4 m/s na dnie i skarpach niecki składowiska do odprowadzenia
wód odciekowych w kierunku drenaży odcieków

- obsypanie rurociągów drenażowych żwirem 16/32mm z dowozu;

- ułożenie podbudów dla płyty rozładunkowej, drogi dla kompaktora oraz drogi
technologicznej

- korytowania i wykonywania nasypów dla lokalizacji drogi technologicznej

- zagęszczenia wykonanych nasypów;

- wykonania wykopów liniowych ręcznie lub mechanicznie pod rurociągi (kanalizacja
grawitacyjna i tłoczna odcieków, kable prądowe, oświetleniowe oraz sygnalizacyjne);

- wykonania wykopów ręcznych i mechanicznych dla fundamentowania pompowni
odcieków, fundamentów słupów oświetleniowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynności i materiały dotyczące prowadzenia robót ziemnych związanych z
realizacją kwatery nr 3 (podział na podkwatery składowania B2A i B2B).
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2. Określenia podstawowe.
- wykopy - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub urządzeń

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych;
- zasypy - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym

zagęszczeniem;

- przekopy - wykopy podłużne otwarte rowów melioracyjnych;

- ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypów
lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko;

- nasypy - budowle ziemne (tutaj obwałowanie kwatery składowiska) wznoszone
wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony;

- odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania
wykopu,

- plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień do 30cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odległość do 50 m,

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,
określona wg wzoru: Is = Pd/Pds.

- stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zadeszczenie gruntu
niespoistego, określony wg wzoru ID = emax – e/emax - emin.

- stopień zagęszczenia zmodyfikowany gruntu - wielkość charakteryzująca
zagęszczenie gruntu niespoistego, określony wg wzoru IDM = ID x Pd / Pdmax.

- współczynnik filtracji k – prędkość filtracji wody w gruncie przy gradiencie
hydraulicznymi = 1 i temperaturze t = +100C.

- sztuczna bariera geologiczna – warstwa gruntu nieprzepuszczalnego o minimalnej
miąższości 0,50 m zapewniająca przepuszczalność nie większą niż k≤1,0x10-9m/s
wykonana w sposób nie powodujący jej zniszczenia w trakcie eksploatacji
składowiska;

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.

3. Wymagania dotyczące materiałów.

3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.01.

3.2. Wymagania szczegółowe.

3.2.1. Materiał na kształtowanie dna, nasypów, skarp.
Do ukształtowania dna niecki kwatery (podkwater) budowy i ukształtowania obwałowań
wokół nowej kwatery (podkwater) oraz grobli podziałowej - grunty mineralne mało spoiste i
spoiste pochodzące z odkładu i ewentualnego dowozu. Wskaźnik zagęszczenia obwałowań
wewnętrznych z gruntów spoistych, wskaźnik zagęszczenia Is=0,92, dla gruntów sypkich
stopień zagęszczenia Id³0,55. W trakcie robót ziemnych materiały, a szczególnie grunty
spoiste, należy zagęszczać bezpośrednio po ułożeniu warstwy. Wilgotność optymalną gruntu
przyjmować 10% dla piasku, 12% dla piasków i glin piaszczystych, 13% dla glin. Dno oraz
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skarpy przed ułożeniem izolacji należy wyrównać i usunąć zanieczyszczenia z gałęzi,
kamieni itp.

Do budowy obwałowań i grobli oraz ich umacniania można wykorzystać odpady
wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie składowisk odpadów (Dz.U.13.0.523). Maksymalna warstwa odpadów użytych do
budowy skarp i kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunek
ten nie dotyczy zużytych opon). W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje
odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony poprzez jej wypełnienie. Zużyte
opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo.

3.2.2. Sztuczna bariera geologiczna.
Do wykonania sztucznej bariery geologicznej o miąższości o miąższości minimalnej 0,5m
zapewniającej przepuszczalność nie większą niż określona w §4.2. rozporządzenia w
sprawie składowisk odpadów zastosować wyselekcjonowane grunty mineralne – gliny, iły.
Wykorzystać grunt z istniejącego odkładu i dowozu.

Wymaga się aby grunt na sztuczną barierę geologiczną spełniał poniższe parametry:

- współczynnik przepuszczalności nie większy niż k=1,0x10-9 m/s;

- zawartość cząstek ilastych >20%;

- frakcje mniejsze od 0,05 mm powinny stanowić 60% (wagowo) materiałów, materiał
nie powinien zawierać frakcji żwirowych i kamienistych;

- wskaźnik plastyczności Ip > 20%;

- granica płynności WL > 30%;

- zawartość węglanu wapnia < 10%;

- zawartość substancji organicznej < 2%.

Powyższe parametry sprawdzić, dla co najmniej 10 próbek gruntu przewidzianego na
uszczelnienie. Po wstępnym zaakceptowaniu materiału na uszczelnienie mineralne należy
przeprowadzić badania zagęszczalności w aparacie Proctora (min. 5 prób) i badania
współczynnika filtracji (min. 5 oznaczeń dwiema metodami) dla materiału zagęszczonego w
próbie Proctora.

3.2.3. Warstwa drenażowa i obsypka drenarska.
Do wykonania warstwy drenażowej o wartości współczynnika filtracji k większego niż
1x104m/s na dnie i skarpach niecki składowiska zastosować wyselekcjonowane grunty
mineralne piasek średni, gruby, rzeczny lub kopalniany bez frakcji, także pospółkę.
Kruszywo do wykonania warstwy drenażowej ma spełniać wymagania normy PN-EN-
13043:2004 dla frakcji powyżej 31,5mm, a PN-91/B-06716 dla frakcji poniżej 31,5 mm.

Do obsypania rurociągów drenażowych zastosować żwir płukany frakcjonowany o wielkości
ziarna 16/32mm bez zawartości wapienia, zanieczyszczeń obcych i frakcji pylastych, z
dowozu, spełniający wymagania podane w normach PN–B–1111 i PN–B–1112 przy czym
zawartość podziarna nie powinna przekraczać 2%. Wielkość ziaren materiału filtracyjnego
musi być większa niż otwory w rurociągach drenażowych.
Obsypka rurociągów drenażowych oraz warstwa drenażowa musi odpowiadać ponadto
normom dotyczącym:

- składu ziarnowego wg PN-B-06714.15;

- zawartości związków siarki wg PN-78/B-06714.28,

- współczynnika filtracji wg PN-55/B–04492, (k>1,0x10-4)



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-02.00.00

Strona 6

Badania materiału filtracyjnego należy przeprowadzić dla każdej partii i dostawy pochodzącej
z jednego składu i złoża.

3.2.4. Podbudowa dróg wewnętrznych.
Podbudowa drogi dojazdowej do placu rozładunkowego wraz z placem rozładunkowym,
drogi dla kompaktora oraz podbudowa chodników – kruszywo stabilizowane cementem.

3.2.5. Materiał na drogę dla kompaktora.
Nawierzchnia drogi dla kompaktora z gruntu mineralnego - klińca 20/31,5 mm, klasy 2,
gatunek 2 zaklinowanego klińcem 4/20 mm, zamiałowana kruszywem granulowanym
0,074/4 mm

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do
wykonania robót budowlanych

Do odspajania, przemieszczania i formowania nasypów należy stosować następujący sprzęt:

- koparka samobieżna chwytakowa, podsiębierna 0,60÷1,20 m3;

- spycharka gąsienicowa 100÷250 KM;

- równiarka samobieżna 10÷16 m3;

- walec szerokostopowy lub okołkowany 10÷15 Mg;

- zagęszczarka, lub walec wibracyjny;

- sprzęt ręczny, łopaty szpadle, taczki

W zależności od rodzajów gruntów należy stosować odpowiedni sprzęt do zagęszczania
nasypów

Rodzaje urządzeń
zagęszczających

Rodzaje gruntu Uwagi co do
przydatności

maszyn

Niespoiste – piaski,
pospółki, żwiry

Spoiste: pyły, iły, gliny Gruboziarniste i
kamieniste

Grubość
warstwy [m]

Liczba
przejść n

Grubość
warstwy [m]

Liczba
przejść n

Grubość
warstwy [m]

Liczba
przejść n

Walce statyczne gładkie* 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1

Walce statyczne okołkowane* 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2

Walce statyczne ogumione* 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3

Walce wibracyjne gładkie ** 0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4

Walce wibracyjne okołkowane ** 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5

Zagęszczarki wibracyjne** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6

Ubijaki szybkouderzające 0,2 do 0,4 2 do 4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6

Ubijaki o masie od 1 do 10Mg
zrzucane z wysokości 5 do 10m

2,0 do 8,0 4 do 10
uderzeń
w punkt

1,0 do 4,0 3  do  6
uderzeń
w punkt

1,0 do 5,0 3  do  6
uderzeń
w punkt

6

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości od 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.
* * *) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3)Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych – walce bardzo ciężkie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów.
Do zagęszczania sztucznej bariery geologicznej wykorzystać walce wibracyjne okołkowane
lub zagęszczarki wibracyjne.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00 “Wymagania
ogólne”.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości
transportu. Wykonawca w kosztach transportu musi uwzględnić wszelkie koszty związane z
naprawą wszelkich szkód powstałych w wyniku korzystania pobliskich dróg. Wykonawca
zobowiązany jest indywidualnie ustalić z zarządcami dróg warunki na jakich może z nich
korzystać, dobrać odpowiednią nośność sprzętu itp.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją
techniczną, ST i poleceniami Inżyniera.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za
prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo
budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę
oraz postanowień Kontraktu. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót
zasadniczych następujące prace przygotowawcze:

- przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych;

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych;

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu
budowlanego wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych gruntów.

Podstawowym rodzajem robót przy budowie nowej kwatery i są roboty ziemne o dużym
zakresie. Warunki gruntowo - wodne w obszarze inwestycji są dogodne dla pracy sprzętu
mechanicznego, przy pomocy którego będzie wykonywana zdecydowana większość tych
prac.

Ręczne wykonanie robót dotyczy robót uzupełniających lub wykonywanych w pobliżu
obiektów i urządzeń istniejących lub wcześniej zrealizowanych. Ze szczególną ostrożnością
należy prowadzić roboty ziemne w rejonach kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi.

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy przestrzegać wymogów wynikających z polskich
norm oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót ziemnych w budownictwie
hydrotechnicznym i ogólnym.

6.2. Usunięcie ziemi urodzajnej z jej przemieszczeniem
Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) przewiduje się wykonać na powierzchni przeznaczonej
pod nową kwaterę składowania. Uzyskany materiał ziemny powinien być czasowo
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składowany na odkład poza obrębem prowadzonych prac z docelowym jego użyciem do
wbudowania w wierzchnie warstwy nasypów i terenów przewidzianych do zadarnienia.

6.3. Wykopy i nasypy.
Wykopy i nasypy będą stanowiły podstawową kategorię przy kształtowaniu kwatery
składowania (podkwater) łącznie z groblą podziałową, kształtowaniu drogi dojazdowej do
zbiornika retencyjnego odcieków. Wykopy przewiduje się również pod posadowienie
fundamentów garażu dla kompaktora oraz realizacji, posadowienia zbiornika retencyjnego
odcieków, studni rewizyjnych kanalizacji technologicznej odcieków, pompowni odcieków.

Grunty mineralne występujące pod warstwą ziemi urodzajnej w obrębie projektowanej
budowy kwatery należy zebrać warstwami po 0,2 m i zeskładować na odkład, gdzie
eliminowane będą grube rumosze i grunty organiczne. Grunt należy wybrać do momentu
uzyskania rzędnej i kształtu kwatery dna i skarp kwatery (podkwater) określonych w
dokumentacji projektowej.

Formowanie dna i skarp wykonywać mechanicznie z przemieszczeniem gruntu spycharkami
po uprzednim wytyczeniu robót, ustalającym zarysy docelowego kształtu wykopu i nasypu.
Przy wykonywaniu nasypów należy prowadzić sukcesywnie ich zagęszczanie warstwami o
grubości do 0,50m. Zagęszczanie prowadzić przy wilgotności gruntu zbliżonej do wilgotności
optymalne. Ilość przejazdów sprzętu zagęszczającego, grubość warstw zagęszczonych i
wilgotność optymalną należy ustalić na podstawie badań skuteczności zagęszczania nasypu
kontrolnego.

Przy wykonywaniu wykopów pod obiekty punktowe i liniowe należy przestrzegać
projektowanych wymogów i głębokości posadowienia tych obiektów. Odchylenia rzędnych
tych wykopów od projektowanych nie powinny się różnić o więcej niż 5cm, a spadki
projektowanego dna wykopów liniowych powinny być zachowane z dokładnością 0,05%.
Przed rozpoczęciem wykopów (po ich wytyczeniu w terenie) należy usunąć wierzchnią
warstwę ziemi urodzajnej i pryzmować ją oddzielnie od pozostałego urobku gruntowego.

Wykopy pod rurociągi należy wykonywać jako szerokoprzestrzenne lub wąskoprzestrzenne z
odpowiednim umocnieniem ścian wykopów.

Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, przy czym
dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyższym o 2÷3cm.

Przy wykopach mechanicznych dno wykopu ustala się na poziomie ok. 20cm wyższym od
rzędnej projektowanej. Pozostałą niewybraną mechanicznie warstwę gruntu usunąć przy
pomocy narzędzi ręcznych. Dno wykopu wyrównać i oczyścić z kamieni, korzeni i ziemi.

6.4. Zagęszczenia dna i skarp kwatery, podłoża budowli.
Zagęszczanie nasypów należy prowadzić sukcesywnie w miarę ich formowania warstwami.

Grubość warstw do zagęszczania ilości przejazdów sprzętu zagęszczającego ustalona
winna być w trakcie wykonywania i badania nasypu kontrolnego dla danego rodzaju gruntu i
sprzętu zagęszczającego. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy może nastąpić
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

Materiał wbudowywany w nasyp musi posiadać wilgotność zbliżoną do optymalnej.
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej
wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej
warstwy gruntu. Ewentualne osuszenie w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać
niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego
uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie
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zaakceptowanym przez Inżyniera, może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej
warstwy.

Grunt rozłożony równomiernie w warstwie zagęszczania powinien mieć wilgotność naturalną
Wn wg. PN-B-12095:1997 tj. w przypadku gruntów spoistych z wyjątkiem pospółek, żwirów
gliniastych i rumoszy gliniastych pomiędzy 0,95 Wopt do 1,15 Wopt, określonej wg naturalnej
metody Proctora w przypadku gruntów sypkich wilgotność gruntu powinna być większa od
0.7 Wopt w przypadku pospółek, żwirów gliniastych i rumoszy gliniastych wilgotność gruntu
nie może być mniejsza niż 0.7 wilgotności optymalnej. Nie dopuszcza się wbudowania w
nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie
dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem
prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa
niezagęszczonego gruntu zamarzła, to jej przed rozmarznięciem nie wolno zagęszczać ani
układać na niej następnych warstw.

Nasypów z gruntów spoistych nie należy wykonywać w trakcie mrozów, przy wykonywaniu
nasypów z gruntów niespoistych (żwiry, pospółki, piaski grube, średnie, drobne) w okresie
niewielkich obniżeń temperatury do –3°C mrozu grubość warstwy wbudowanych gruntów
należy zmniejszyć o połowę.

Dla podłoża kwatery (podkwater), skarp wewnętrznych oraz grobli zagęszczenie gruntów wg
wymogów normatywnych winno zapewnić osiągnięcie wskaźników:

ID ≥ 0,55 - dla gruntów niespoistych;

IS ≥ 0,92 - dla gruntów spoistych;

Przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych należy uzyskać następujące parametry
podłoża (dna koryta lub powierzchni nasypu), jak dla grupy nośności podłoża G1:

– wartość wtórnego moduł odkształcenia E2=100Mpa;
– zagęszczenie dna koryta lub powierzchni nasypu Is=1,0 lub
– stosunek pierwotnego modułu odkształcenia <2,2.

Kontrolę bieżącą zagęszczania poszczególnych warstw i sposób jej dokumentowania
uzgodnić z Inżynierem.

Do zagęszczania podłoża (dna) kwater składowych może być stosowany ciężki sprzęt
zagęszczający (walce statyczne, wibracyjne).

W przypadku gdy badania kontrolne zagęszczenia danej warstwy wykażą niedostateczne jej
zagęszczenie należy tą warstwę spulchnić, doprowadzić do wilgotności optymalnej i
powtórnie zagęścić.

6.5. Układanie sztucznej bariery geologicznej.
Uszczelnienie mineralne należy wykonać w dnie i na skarpach kwatery (podkwater)
składowania odpadów i z materiału mineralnego nieprzepuszczalnego o miąższości
minimalnej 0,5m zapewniającej przepuszczalność nie większą niż określona w §4.2.
rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów.

Wykonanie sztucznej bariery geologicznej musi gwarantować jej szczelność. Warstwę te
należy układać w postaci uplastycznionej dwiema warstwami o miąższości max do 25 cm,
nie dopuszczając do gwałtownego jej przeschnięcia, a następnie zagęścić. Do wykonania
uszczelnienia stosować grunt o wilgotności zbliżonej do optymalnej (dopuszcza się
wilgotność o 3% niższą i 2% wyższą od optymalnej) wyznaczonej w badaniu Proctora. Do
zagęszczania warstw mineralnego uszczelnienia powierzchni należy sprzęt gwarantujący
uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu. Minimalny wskaźnik zagęszczenia
każdej warstwy wynosi 0,95.
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Wysoki stopień zagęszczenia dla materiału ilastego, a co za tym idzie uzyskanie niskiej
przepuszczalności warstwy iłowej zależy od:

- stopnia rozdrobnienia – utrata pierwotnej struktury kopaliny,

- wilgotności surowca w stanie naturalnym powinna być optymalna (większa niż
założona o około 20%),

Stopień rozdrobnienia materiału powinien być taki aby pozwolił na uzyskanie jednolitej masy.
Należy to osiągnąć poprzez eksploatację ze złoża cienkimi wiórami, co uzyskuje się przy
zastosowaniu koparek wielonaczyniowych, łańcuchowych. Dodatkowo stopień rozdrobnienia
należy poprawić poprzez kilkakrotny przejazd po każdej warstwie ciężkich ciągników
kołowych wyposażonych w agregaty uprawowe rozdrabniające

Wilgotność materiału utrzymywać przez przykrywanie plandekami (dotyczy transportu
samochodami), a także poprzez przykrywanie pryzm do wbudowania, jak również warstw,
które zostały wbudowane i zagęszczone. W przypadku nadmiernego uwilgotnienia masy, do
uzyskania optymalnej wilgotności powinna zostać użyta, do zmieszania warstw, partia
materiału uprzednio przesuszonego.

Zagęszczanie warstwy uszczelniającej na dnie realizować przy pomocy okołkowanych
walców wibracyjnych o masie min.12 Mg wyposażonych w regulację częstotliwości wibracji.
Zagęszczanie warstwy uszczelniającej na skarpie realizować częściowo przy pomocy
walców wibracyjnych i koparek wyposażonych w specjalne przystawki zagęszczające (płyty)
lub mechaniczne zagęszczarki wibracyjne.

Uszczelnianie mineralne należy układać i zagęszczać dwoma warstwami grubości 25 cm.
Pierwsza, dolna warstwa powinna być układana na wyrównane, zagęszczone i splantowane
podłoże. Następna, druga warstwa może być wykonywana po uzyskaniu, w pierwszej
warstwie, zakładanych parametrów dotyczących stopnia zagęszczenia i współczynnika
filtracji oraz po jej odbiorze przez Inżyniera.

6.6. Podsypki, obsypki i zasypki.
Pod rurociągi odcieków grawitacyjne i tłoczne należy wykonać podsypki zgodnie z
dokumentacją projektową przy czym najmniejsza wymagana grubość podsypki 10cm z
gruntu piaszczystego. Obsypki rurociągów stosować do wysokości 0,30m ponad lico
rurociągu.

Materiał na zasypkę powinien być grunt mineralny bez gród i kamieni, drobno lub
średnioziarnisty.

Do zagęszczania zasypywanego wykopu może być stosowany za pomocą średniej wielkości
zagęszczarek wibracyjnych warstw nasypowych powyżej 0,30m nad licem rury. Cięższe
urządzenia zagęszczające mogą być stosowane po przykryciu rurociągu warstwą powyżej
1,0m.

Dla kabli elektrycznych zgodnie ze specyfikacją ST.09.00.00

6.7. Plantowanie powierzchni wykopów i nasypów
Powierzchnie wykopów i nasypów po ich wykonaniu wyrównać do wymaganych wymogów.
Na powierzchnie przewidziane do umocnienia przez obsianie mieszankami traw należy
rozścielić warstwę humusu o grubości min. 10cm.
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7. Opis działań związanych z kontrolą i badaniami wyrobów i robót
budowlanych.

7.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Kontrola jakości materiałów
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do zbadania
przydatności gruntów do budowy nasypów. Badania przydatności gruntów do budowy
nasypu powinny być przeprowadzone zgodnie z normą PN-B-12095:1997. Wyniki badań
przedstawić Inżynierowi do jego akceptacji.

7.3. Kontrola jakości robót

7.3.1. Kontrola wykonywanych wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy
zwrócić na:

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości;

- zapewnienie stateczności skarp;

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót;

- dokładność wykonania wykopów.

7.3.2. Badanie zagęszczenia nasypów
Należy wykonać wg PN-B-12095:1997 pkt 3.2.3.1. Wyniki kontroli zagęszczenia robót
Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być
potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.

7.3.3. Badanie ukształtowania dna i nasypów
Pomiary kształtu ukształtowania obejmują kontrolę:

- prawidłowości wykonania dna kwatery;

- prawidłowości wykonania skarp wewnętrznych i grobli podziałowej.

Sprawdzenie powyższych prawidłowości polega na skontrolowaniu zgodności w
wymaganiami dotyczącymi, pochyleń, dokładności wykonania osiągniętych rzędnych
wysokościowych i współrzędnych terenowych z określonymi wartościami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST.

Szerokość nasypów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.

Rzędne koron i stóp skarp nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -
3cm lub +1cm. Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej
niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. Nierówności powierzchni korpusu
ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm. Nierówności skarp,
mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. Spadek podłużny powierzchni dna
kwatery, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać
różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3cm lub +1cm.
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7.4. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełnić wymagania niniejszej specyfikacji.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robót ziemnych
należy wpisywać do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z niniejszą specyfikacją zaś po
przeprowadzeniu badań i pomiarów ponownie przedstawione akceptacji Inżyniera.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne".

Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje
Inżynier.

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

9.1. Odbiór częściowy robót
Odbiorom częściowym podlegają elementy robót zanikających i podlegających zakryciu w
tym roboty związane z:

- sprawdzeniem jakości wbudowanych materiałów;

- oczyszczeniem i przygotowaniem terenu;

- zdjęciem warstwy urodzajnej;

- pozyskaniem gruntu do budowy nasypów z ukopu;

- ewentualnym odwodnieniem terenu budowy;

- przeprowadzeniem pomiarów laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej;

- zagęszczeniem nasypów;

- wykonywaniem podsypek, osypek i zasypek;

- przygotowaniem podłoża pod warstwy uszczelnienia;

- profilowaniem podłoża pod fundamenty i warstwy nawierzchni dróg;

- wykopami dla realizacji pozostałych obiektów;

9.2. Odbiór ostateczny robót
Odbiór końcowy robót obejmuje cały zakres prac i sprawdzenie:

- protokółów badań przy odbiorach częściowych;

- naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień;
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- prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zgodnie z
ST.00.00.00 Wymagania ogólne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

10. Opis sposobu rozliczenia robót
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST-00.

Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony
został w części niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

11. Dokumenty odniesienia
- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów;

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu;

- PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne Nasypy Wymagania i badania przy
odbiorze;

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej;

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu;

- PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogólne;

- PN-81/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów;

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze;

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- Dz.U.13.0.523 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie składowisk odpadów.



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-03.00.00

Strona 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRENAŻY,
SIECI KANALIZACYJNYCH I INSTALACJI

UJMOWANIA I ODPROWADZANIA ODCIEKÓW i WÓD
OPADOWYCH

ST-03.00.00



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-03.00.00

Strona 2

SPIS TREŚCI:

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .......................................................................................................................3
1.1. Przedmiot robót objętych ST .....................................................................................................3
1.2. Zakres robót objętych ST, kody CPV i nazwy robót. ...................................................................3
1.3. Zakres stosowania ST ...............................................................................................................3
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. ................................................................................................3
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW .............................................................................3
3.1. Rurociągi ..................................................................................................................................4

3.1.1. Rurociągi drenażowe....................................................................................................................... 4
3.1.2. Rurociągi pełne kanalizacji grawitacyjnej odcieków. ......................................................................... 4
3.1.3. Kanalizacja tłoczna odcieków. ......................................................................................................... 5

3.2. Pompownia odcieków i pompownia wód opadowych. ................................................................5
3.1. Zbiornik wód opadowych. ..........................................................................................................6
3.1. Kształtki, armatura, wyposażenie inne. ......................................................................................6
3.2. Składowanie materiałów na budowie .........................................................................................7
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT7
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU .........................................................8
5.1. Wymagania ogólne ...................................................................................................................8
5.2. Wymagania szczegółowe ..........................................................................................................8
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ..................................................................9
6.1. Wymagania ogólne ...................................................................................................................9
6.2. Wymagania dotyczące układania rurociągów drenażowych ..................................................... 10
6.3. Wymagania dotyczące układania rurociągów kanalizacji grawitacyjnej odcieków ..................... 10
6.4. Wymagania dotyczące układania rurociągów kanalizacji tłocznej odcieków ............................. 10
6.5. Montaż pompowni odcieków  pompowni wód opadowych ........................................................ 12
7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ROBÓT ........................................................... 12
7.1. Ogólne zasady kontroli robót ................................................................................................... 12
7.2. Próby szczelności dla rur pełnych kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej ....................................... 12

7.2.1. Próba szczelności kanału na eksfiltrację. ....................................................................................... 13
7.2.2. Próba szczelności kanału na infiltrację. .......................................................................................... 13

7.3. Komory pompowni .................................................................................................................. 13
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ........................................... 14
9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .......................................................... 14
9.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................. 14
9.2. Odbiór robót zanikających ....................................................................................................... 14
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT. ............................................................................... 15
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA ................................................................................................... 15



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-03.00.00

Strona 3

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot robót objętych ST
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją sieci drenażowych, sieci grawitacyjnych i
tłocznych odprowadzania odcieków w ramach inwestycji pt. „Budowa nowej kwatery
składowiska B2 położonego w Woli Pawłowskiej” zgodnie z dokumentacją projektową,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST, kody CPV i nazwy robót.
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego
Słownika Zamówień):

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów;

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej;

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynności i materiały dotyczące prowadzenia robót związanych z realizacją sieci
odcieków przy realizacji nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli Pawłowskiej.

2. Określenia podstawowe.
Rurociągi drenażowe – rurociągi umieszczone w dnie kwatery składowania w warstwie
drenażowej, obsypane żwirem i owinięte geowłókniną filtracyjną zbierające i odprowadzające
odcieki z kwatery, wykonane z tworzywa sztucznego z perforacjami przez które przesącza
się odciek;

Kanalizacja grawitacyjna odcieków – tworzywowe rurociągi grawitacyjnie zbierające
odcieki z rurociągów drenażowych i doprowadzające je do pompowni odcieków;

Kanalizacja tłoczna odcieków – tworzywowe rurociągi dla tłoczenia odcieków z pompowni
do odbiornika;
Prefabrykaty betonowe – prefabrykowane elementy betonowe stosowane w pompowniach,
studniach;

Pompownia odcieków – budowla podziemna z pompami i armaturą dla podnoszenia
zwierciadła odcieków i odprowadzenia odcieków z kwatery (podkwater) do odbiornika
odcieków;

Wody opadowe – ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe,
ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym
centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i
parkingów o trwałej nawierzchni.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.

3. Wymagania dotyczące materiałów
Materiałami stosowanymi przy realizacji ww. zakresu są:
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- rurociągi i kształtki tworzywowe, drenażowe i pełne grawitacyjnie odprowadzające
odcieki;

- rurociągi i kształtki  tworzywowe tłocznie odprowadzające odcieki;

- pompownie.

Wszystkie materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności
Producenta z odpowiednimi normami lub Aprobatą Techniczną. Ogólne wymagania
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

3.1. Rurociągi

3.1.1. Rurociągi drenażowe.
Tworzywowe PP o średnicach DN/OD315, PP DN/OD400 o sztywności obwodowej min.
SN8, kielichowe, o pełnej, litej ściance ze szczelinami szerokości 5mm, sztywność
obwodowa potwierdzona badaniami wykonanymi po nacięciach szczelin drenażowych,
zgodność pod względem wytrzymałości i sztywności obwodowej z PN-EN1852 (jak dla rur
litych); szczeliny drenażowe wykonane na całym obwodzie rurociągu wykonane na etapie
produkcyjnym rurociągu, zabrania się realizacji szczelin na budowie czy metodami
warsztatowymi. Odporność na zasady i kwasy w zakresie 2-12pH. Wymagane minimalne
powierzchnie ssące:

- dla PP DN/OD315 - 210 cm2/mb rurociągu;

- dla PP DN/OD400 - 280 cm2/mb rurociągu.

Kształtki – kolana, trójniki, złączki, nasuwki, redukcje - tworzywowe z PP min.SN10, o
ściance litej, z uszczelkami wargowymi EPDM zgodne z PN-EN1852.

3.1.2. Rurociągi pełne kanalizacji grawitacyjnej odcieków.
Rurociągi pełne na odcinku między kwaterą a pompownią odcieków oraz w grobli działowej.
Rury tworzywowe PP DN/OD400 min. SN10 kielichowe o litej ściance, sztywność obwodowa
potwierdzona badaniami, zgodność z PN-EN1852 (jak dla rur litych).

Rury i kształtki winny pochodzić od jednego producenta.

Właściwości rur i kształtek:

- połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe plastycznie);

- powierzchnia zewnętrzna gładka;

- struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości);

- sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2, SDR 34.

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być
podane następujące podstawowe dane:

- czynnik transportowany;

- nazwa producenta;

- rodzaj materiału;

- oznaczenie szeregu średnica zewnętrzna w mm;

- grubość ścianki w mm;

- data produkcji: rok-miesiąc-dzień;

- obowiązującą normę.



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-03.00.00

Strona 5

3.1.3. Kanalizacja tłoczna odcieków.
Rurociągi PE100, SN10, SDR17, średnicy DN/OD63 i DN/OD90mm. Wszystkie rury,
kształtki i łuki PE100 łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub kształtek
elektrooporowych

Należy stosować jednolity system rur i kształtek, kształtki połączeniowe winny być wykonane
z tego samego materiału, co rura, należy stosować dla całego zadania rury i kształtki od
jednego wybranego producenta. Rury i kształtki odpowiadające wymaganiom norm PN-EN
12201-1:2004 oraz PN-EN 12201-3:2004.

Rurociągi tworzywowe łączone z kołnierzami armatury ze stali kwasoodpornej poprzez
połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych dla systemu polietylenowego
PE wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym lub łącznikami typu rura – kołnierz,
zabezpieczonymi przed przesunięciem. Połączenia kołnierzowe wyposażone w uszczelki z
wkładkami metalowymi.

Wszystkie rury muszą posiadać dopuszczenie do stosowania (aprobatę techniczną) COBRTI
INSTAL.

3.2. Pompownia odcieków i pompownia wód opadowych.
Elementy korpusów pompowni

- dennica pompowni odcieków wylewana na placu budowy, dennica pompowni
odcieków prefabrykowana. Dennicę pompowni odcieków wykonać ze skosami.
Parametry tak jak kręgów.

- kręgi komory pompowni prefabrykowane betonowe o średnicy wewnętrznej Ø1,2m
(pompownia odcieków) i Ø1,0m (pompownia wód opadowych) z betonu klasy
C35/45. Łączenie elementów korpusu za pomocą uszczelek.

- korpus zbiornika pompowni zwieńczony pokrywą żelbetową z otworem włazowym
zamkniętym pokrywą ze stali nierdzewnej lub włazem żeliwnym lekkim klasy A15
Ø800.

Komora pompowni wyposażona w zamocowaną do ściany drabinę ze wspornikiem
wyjściowym, wykonanie drabinki i wspornika ze stali kwasoodpornej typ 0H18N9.
Prowadnice służące do opuszczania i wyciągania pomp zamocowane za pomocą
wsporników w świetle otworu pokrywy.

Ze względu na głębokość pompowni powyżej 6,0m - komora pompowni wyposażona w
pomost roboczy.

Orurowanie pompowni DN/ID 65mm PN10 ze stali kwasoodpornej 0H18N9, łączone na
kołnierze i śruby. Prowadnice i łańcuchy ze stali kwasoodpornej. Armatura odcinającą i
zwrotna żeliwna, zawory zwrotne kulowe DN65, zasuwy odcinające DN65. Zasuwy
odcinające zamontowane w pompowni wyposażone w przedłużony trzpień do zasuw
umożliwiający obsługę z powierzchni terenu, po otwarciu pokrywy otwory włazowego.
Pompownię wyposażyć w kolana sprzęgające do pomp przymocowane do dennicy,
prowadnice i łańcuchy. Komora pompowni wentylowana grawitacyjnie, dwa kominki
wentylacyjne z PE/PCV 160mm, jeden nawiewny, drugi wywiewny. Wszystkie przejścia
instalacyjne, jako szczelne z zastosowaniem uszczelnień łańcuszkowych.

Pompownia pracować będzie w systemie automatycznym, z możliwością przejścia na
sterowanie ręczne z szafki sterującej umieszczonej przy pokrywie korpusu pompowni.
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Ze względu na zagłębienie pompowni odcieków sugeruje się jej wykonanie metodą
studniarską.

Pompy zatapialne przystosowane do tłoczenia odcieków o wydajnościach i wysokościach
podnoszenia zgodnych z dokumentacją projektową.

3.1. Zbiornik wód opadowych.
Zbiornik z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym GRP, produkowany w
technologii nawojowej, elementy zbiornika łączone za pomocą wielowargowych łączników.
Wewnętrzna warstwa zbrojona włóknem szklanym o podwyższonej odporności na udarność i
sztywność długoterminową nie mniejszą niż SN 6000 N/m2. Sztywność nominalna obudowy
minimum SN 10kN/m2. Zbiornik musi posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. Kominy
zbiornika wyposażone w płyty odciążające z uszczelnieniem EPDM zgodnie z Aprobatą
Techniczną .

3.1. Kształtki, armatura, wyposażenie inne.
Zawór pływakowy
Zbudowany z korpusu, grzyba, ramienia dźwigni i pływaka. Przyłącze R 2”. Miękkie
uszczelnienie gniazda zapewniające pełne odcięcie. Montowany od góry, pływak z tworzywa
sztucznego. Korpus, grzyb oraz ramię dźwigni zaworu z mosiądzu. Uszczelnienie NBR.
Ciśnienie pracy do 67,0 bar.

Włazy
Właz średnicy Ø600(prześwit) klasa B125 spełniający wymagania PN-EN 124. Pokrywa i
korpus: z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie zatrzaskowe zabezpieczające przed
otwarciem przed kradzieżą i otwarciem przez osoby niepowołane. Pokrywa uchylna na
przegubie, kąt otwarcia min. 100°.

Kosz ssawny
Średnica nominalnaDN100 ciśnienie nominalne PN10. Kosz ssawny ze stali nierdzewnej bez
grzyba zwrotnego, korpus żeliwny malowany farbą epoksydową. Przyłącze kołnierzowe.
Temperatura max. 90°C.

Stojak hydrantowy
Część górna stojaka z ruchomą głowicą, złączka stopy stojaka z mosiądzu prasowanego
Ms58, z mosiężnym zaworem. Kolumna rurowa wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy
DN50. Uchwyty do obracania kolumny wykonane ze stali nierdzewnej z rękojeściami z
tworzywa sztucznego, wyposażony w zawór typu C i 1 zawór czerpalny 3/4”. Przystosowany
do podłączenia do hydrantu DN50.

Hydrant ogrodowy
Hydrant ogrodowy z uchwytem kłowym. Przyłącze kołnierzowe DN50, korpus z żeliwa
szarego epoksydowanego, wydajność Q=3,5m3/h. Zabudowany w skrzynce ulicznej,.
Wyposażony w klucz do obsługi dostarczany wraz z hydrantem.

Manszety
Materiał opasek – stal nierdzewna W2, materiał uszczelnienia EPDM.

Płozy
Minimalna szerokość płozy 100mm, materiał płozy PEHD, elementy płóz wyposażone w
kółka.

Łańcuchy uszczelniające
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Materiał śruby - stal ocynkowana 1.4301, 1.4307; materiał płytki dociskowe, poliamid, stal
ocynkowana 1.4307. Materiał korpusu pierścienia EPDM. Łańcuchy uszczelniające do
zastosowania na przejściach korpus pompowni – rurociągi tłoczne

Rurociągi ssawny wyprowadzony ze zbiornika 1,0m ponad powierzchnię terenu i
zakończony nasadą do przyłączenia węża wozu asenizacyjnego (dla poboru wód
opadowych zgromadzonych w zbiorniku).

Zasuwa odcinająca

Średnica DN400, kołnierzowa, PN10, miękko-uszczelniająca zasuwa klinowa, korpus oraz
pokrywa z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego wewnątrz i zewnątrz antykorozyjnie. Klin z
żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Uszczelki typu o-ring osadzone w materiale odpornym na
korozję.

3.2. Składowanie materiałów na budowie
Rury magazynowane na budowie powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi
działaniami promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi a przechowywanie ich nie
powinno odbywać się w temperaturze wyższej niż 40°C. Dłuższe składowanie rur powinno
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać
uniemożliwiając ich przewietrzanie.

Rury należy układając w pozycji leżącej jedno - lub wielowarstwowo. Rury o różnych
średnicach i grubościach winny być składowane osobno. Wykonawca jest zobowiązany
układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych
odcinków rur.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych.

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie
może powodować nacisku na kielichy rur mogących spowodować ich deformację.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur należy dokonać za pomocą
kołków i klinów drewnianych.

Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła,
rozpuszczalników i kontakt z otwartym ogniem, należy chronić przed uszkodzeniami, silnym
zanieczyszczeniem i przed obciążeniami punktowymi.

W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego należy każdorazowo
uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku
bezpieczeństwa.

Armaturę – zasuwy, zawory, kołnierze należy magazynować na paletach, w położeniu
stabilnym z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. Króćce przyłączy
zasuw, kołnierze zabezpieczone przez zanieczyszczeniem folią PE,LDPE.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do
wykonania robót

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:

- żuraw samochodowy;
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- zgrzewarka do muf elektrooporowych;

- zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE;

- wiertarka udarowa;

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym;

- ubijak spalinowy 200 kg, zagęszczarki;

- klucze dynamometryczne;

- samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy 5,0 – 10 Mg;

- podnośnik widłowy;

- agregat prądotwórczy;

- narzędzia ręczne.

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

5.1. Wymagania ogólne
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inżyniera. Podczas transportu należy zabezpieczyć elementy przed odkształceniami i
uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z
uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy tak w obszarze wykonywanych robót jak i poza
rejonem prac. Środki transportowe powinny być dostosowane do rodzajów jak i ilości
przewożonych ładunków.

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

5.2. Wymagania szczegółowe
Rurociągi z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnymi
uszkodzeniami, można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i
wyładunku rur nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze
0°C i niższej. Transport może odbywać się na zasadach określonych w przepisach prawa o
ruchu drogowym. Rury przewozić w pozycji lejącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy
na podkładach i klinach uniemożliwiających przesuwanie się rur i kontakt z burtami. Rury w
wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Należy
unikać jakichkolwiek uderzeń. Dopuszcza się możliwość transportowania rur o średnicach
500 i 800 mm w pozycji stającej pod warunkiem odpowiedniego ich zabezpieczenia przed
możliwością przemieszczania się ich na skrzyni ładunkowej pojazdu transportowego.

Rury o średnicach 100 i 200 mm są zwykle dostarczane w 6-cio metrowych odcinkach z
fabrycznie nałożonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczęściej w formie
palety rur nadają się do transportu i składowania. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia
podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką uniemożliwiającą
zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub
łańcuchów.

W przypadku transportu rur załadowanych fabrycznie teleskopowo (rury o mniejszej średnicy
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy uprzednio wyjąć rury
wewnętrzne.

Z uwagi na specyficzne właściwości rur należy przy transporcie zachowywać następujące
dodatkowe wymagania:
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- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi;

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza +5°C do + 30°C; należy
unikać transportu rur przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość
tworzywa;

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5
cm, ułożonych prostopadle do osi rur;

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m;

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu;

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni;

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może
przekraczać 1 m.

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostrożności jak dla rur tworzywowych. Ładowanie i rozładowywanie pojedynczych rur i
kształtek musi odbywać się ręcznie. Zrzucanie rur ze środka transportu jest
niedopuszczalne.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót

6.1. Wymagania ogólne
Rurociągi należy wykonywać zgodnie z:

- wytycznymi wybranego producenta rur;

- normami PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002;

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL;

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi.

Rurociągi można układać przy temperaturze zewnętrznej powyżej + 5°C.

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Trasę i
spadek układanego przewodu należy kontrolować za pomocą lasera liniowego do układania
rur. Rzędne komór pompowni należy kontrolować w odniesieniu do reperów stałych
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych. Do budowy kanałów w
wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. Przed zakończeniem
dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego
rurociągu przed zamuleniem.

Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem zgodnie z
projektowanymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do
wyższych, odcinkami dostosowanymi do długości rur. Przed przystąpieniem do montażu
rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz jakość rur, grubość podsypki i
stopień jej zagęszczenia (podsypka do wykonania zgodnie z wymaganiami ST-02.00.00
Roboty ziemne).

W miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe o głębokości dostosowanej do
średnicy zewnętrznej złącza.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy
(rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń.  Należy zwracać
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baczną uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń czy rurociągu. Łączenie
kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a następnie już
połączony odcinek ułożyć w wykopie.

W przypadku, jeśli nie wykorzystuje się całej długości rury, lub potrzebne są krótsze jej
odcinki, rury można ciąć na żądane długości (nie dopuszcza się cięcia kształtek).

Wymagania Ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych podano w ST-00 Wymagania
Ogólne.

6.2. Wymagania dotyczące układania rurociągów drenażowych
Przygotowane odcinki rur drenażowych należy układać luźno w dnie kwatery z zachowaniem
spadków określonych w dokumentacji projektowej. Rurociągi drenażowe ułożone na
geowłókninie ochronnej i geowłókninie filtracyjnej której pasy należy rozłożyć przed
ułożeniem rurociągów drenażowych. Drenaże obsypane obsypką filtracyjną żwirem o
uziarnieniu 16-32mm. Obsypka filtracyjna razem z rurociągiem owinięta geowłókniną
filtracyjną. Zamknięcie geowłókniny zabezpieczające przed rozwinięciem poprzez wykonanie
zakładu i zszycie lub zastosowanie gwoździ budowlanych.

Poszczególne odcinki rurociągów drenażowych łączyć za pomocą przystosowanych to tego
celu złączek lub poprzez zgrzewanie. Jeżeli rura drenarska była zabezpieczona osłoną z
geowłókniny, to miejsca połączeń należy również zabezpieczyć geowłókniną z tych samych
parametrach z jakiej została wykonana osłona.

Rurociągi drenażowe zakończone mufami i połączone jeszcze przed przejściem przez
geomembranę z rurociągami grawitacyjnymi pełnymi, odprowadzającymi odcieki poza
kwaterę do kanalizacji grawitacyjnej odcieków.

6.3. Wymagania dotyczące układania rurociągów kanalizacji grawitacyjnej
odcieków

Należy wykonać rurociągi z rur PVC kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, w
wykopie otwartym na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Połączenie bosych końców ze
sobą za pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi na wcisk.

6.4. Wymagania dotyczące układania rurociągów kanalizacji tłocznej
odcieków

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na
przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z
podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie
po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków
przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej
swej długości, w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia
przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna,
kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczać 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy
zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekraczać dolnej
granicy promieni gięcia, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna).
Dopuszczalna wartość wygięcia zależna od temperatury zewnętrznej i wynosząca
odpowiednio:

Temperatura
układania

SDR17

ºC [mm]
0º 50xDN/OD
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10º 35xDN/OD
20º 20xDN/OD

Zmiana trasy o kąt większy niż 11º poprzez zastosowanie łuków i/lub kolan 11º, 22º, 45º,
60º, 90º stopni.

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno
się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim
nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z
miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania
przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz
rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywać się na przygotowanym podłożu.

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują
procedury podane przez ich producentów.

Zgrzewanie doczołowe

Zgrzewanie doczołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach
większych lub równych od 63 mm - dotyczy tylko przypadku rur w odcinkach prostych (nie z
bębna). Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez
producenta rur w instrukcji montażu. Montaż rurociągu prowadzony przy temperaturze
powietrza zalecanej przez producenta rur. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wydruki
zgrzewów po zakończeniu robót, – jako załączniki do dokumentów odbiorowych.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad
zwrócić uwagę na:

- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek;

- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek;

- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem;

- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 –220°C (PE);

- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni czołowych rur,
(niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem);

- współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w
zgrzewarce);

- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za
pomocą drewnianego skrobaka i chusteczek odtłuszczonych zalecanych przez
producenta;

- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze
względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE);

- siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru;

- siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na
stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w
sposób naturalny bez przyśpieszania;

- Inne parametry zgrzewania takie jak: siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym
zgrzewaniu powierzchni, czas rozgrzewania, czas dogrzewania, czas zgrzewania i
chłodzenia powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu
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(szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny
przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy złączek elektrooporowych.

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza
wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza
się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z
instrukcją producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy
unieruchomionych końcówkach rur. Każde złącze elektrooporowe ma „swoje” parametry
zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu
kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy
w złączu - elektrozgrzewarka. Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu
zgrzewania w postaci wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich można dokonywać
zgrzewania określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że
zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45ºC.

6.5. Montaż pompowni odcieków  pompowni wód opadowych
Zestaw pomp z armaturą przewidziano jako złożony z elementów dostarczanych i
instalowanych na budowie przez producenta w prefabrykowanej studni betonowej.
Szczegóły dotyczące montażu zestawu i osadzenia w zbiorniku według zaleceń
producenta/dostawcy pompowni.

7. Opis działań związanych z kontrolą robót

7.1. Ogólne zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych norm i aprobat technicznych.

Należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z dokumentacją projektową;

- zgodności materiałów z wymaganiami norm;

- przewodów pod względem głębokości ułożenia przewodu, ułożenia przewodu na
podłożu, odchylenia osi przewodu, zmiany kierunków przewodów;

- kontrola połączeń przewodów;

- kontrola szczelności przewodu pełnego – przewodów grawitacyjnych pełnych i
tłocznych pełnych.

Badania, kontrole i pomiary dla rurociągów grawitacyjnych pełnych i drenażowych należy
wykonać zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:1997, PN-EN12889:2000 oraz „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

Badania, kontrole i pomiary dla rurociągów tłocznych (ciśnieniowych) należy wykonać,
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 12889:2000, PN-EN 1671:2001,
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” opracowanymi
przez COBRTI INSTAL.

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

7.2. Próby szczelności dla rur pełnych kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej
Sprawdzenie połączeń należy wykonać przed zasypaniem gruntem. Przed przystąpieniem
do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montażowych.



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-03.00.00

Strona 13

Po wykonaniu rurociągu konieczne jest wykonanie próby szczelności. Próbę szczelności
należy wykonać przed zasypaniem połączeń i zgodnie z:

- PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

- PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej.

Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur. Próbę szczelności
kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację do gruntu i
infiltrację wód gruntowych do kanału.

Komisja powołana przez Inżyniera w skład, której wchodzą Inżynier, Zamawiający oraz
Wykonawca, dopuści rurociąg do prób po stwierdzeniu przez Inżyniera zgodności wykonania
z dokumentacją projektową oraz właściwego przygotowania rurociągu do prób. Do odbioru
prób szczelności Wykonawca przygotuje dla każdego badanego odcinka:

- szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodetę;

- analizę geodezyjną (dla danego odcinka) wykonaną i podpisaną na przekazanej
Dokumentacji Projektowej przez geodetę.

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część
dokumentacji powykonawczej.

7.2.1. Próba szczelności kanału na eksfiltrację.
Kanalizacja grawitacyjna

Przed przystąpieniem do próby szczelności zamknąć i uszczelnić wszystkie otwory wlotowe i
wylotowe.

Szczelność przewodów i kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez
okres 30 min ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50
kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:

- 0,15 dm3/m2 dla przewodów;

- 0,40 dm3/m2 dla studzienek/komór kanalizacyjnych.

Rurociągi tłoczne

Szczelność przewodów tłocznych powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min
ciśnienia próbnego podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne
powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa. W czasie próby należy
obserwować przewód i złącza na rurociągu.

7.2.2. Próba szczelności kanału na infiltrację.
Próbę tę przeprowadzić należy, gdy woda gruntowa występuje powyżej posadowienia dna
kanału. Próbę na infiltracje przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym
terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziału na odcinki. Podczas badania na infiltrację nie
powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy
badaniu eksfiltracji.

7.3. Komory pompowni
Sprawdzeniu podlegać będą:

- zgodność materiałów z wymaganiami norm;

- szczelność komór;
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- montaż elementów prefabrykowanych betonowych (prawidłowość położenia budowli
w planie, prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelność
złączy kręgów prefabrykowanych, szczelność przejść kanałów przez ściany komór) –
przez oględziny zewnętrzne;

- montaż włazu – poprzez pomiar odległości krawędzi włazu od wewnętrznej
powierzchni ściany studni i oględziny zewnętrzne;

- montaż drabin złazowych – poprzez kontrolę zamocowania w ścianie prefabrykatu
oraz pomiar odstępów pionowych i poziomych między stopniami;

Prefabrykaty betonowe lub żelbetowe komór powinny posiadać atest producenta. Badania
prefabrykatów na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane
przez Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy
udziale Inżyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia następujących badań:

- wytrzymałość betonu na ściskanie;

- nasiąkliwość betonu;

- odporność na działanie mrozu.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

9.1. Wymagania ogólne
Odbioru robót związanych z realizacją rurociągów oraz pompowni dokonuje Inżynier po
zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inżynierem.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.

9.2. Odbiór robót zanikających
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rurociągów drenażowych, kanalizacji pełnej
grawitacyjnej i tłocznej odcieków;

- wykonanie pompowni odcieków i pompowni wód opadowych;

- wykonanie podsypek i obsypek pod rurociągi;

- wykonanie prób szczelności rurociągów pełnych grawitacyjnych i tłocznych;

- zasypanie i zagęszczanie materiału mineralnego w wykopach;

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
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- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i pozostałych
prefabrykatów;

- rodzaju i jakości materiałów użytych do zasypu;.

10. Opis sposobu rozliczenia robót.
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST-00.

Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony
został w części niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

11. Dokumenty odniesienia
- PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

- PN-72/B-8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów
kanalizacyjnych.

- PN-87/B-01700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.
Terminologia.

- PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) --
Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

- PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie
wskaźnika wodoprzepuszczalności.

- PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję. Gatunki.

- PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostkę długości.

- PN-EN 1796 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego
i bezciśnieniowego przesyłania wody - termoutwardzalne tworzywa sztuczne
wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej
(UP)
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot robót objętych ST
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z uszczelnieniem w ramach inwestycji pt. „Budowa
nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli Pawłowskiej” zgodnie z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST, kody CPV i nazwy robót.
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego
Słownika Zamówień):

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów;

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynności i materiały dotyczące prowadzenia robót związanych z realizacją
uszczelnienia syntetycznego przy realizacji nowej kwatery składowiska B2 położonego w
Woli Pawłowskiej

Uwaga: Wymogi materiałów mineralnych:  sztucznej bariery geologicznej oraz
warstwy drenażowej opisano w specyfikacji „Roboty ziemne” ST-02.00.00

2. Określenia podstawowe.
Mata bentonitowa – fabrycznie wyprodukowany geokompozyt którego głównym składnikiem
jest mineralny materiał o wysokiej efektywności izolacji wodnej – bentonit – stanowiący
wypełnienie pomiędzy dwoma zewnętrznymi warstwami geotekstyliów przepuszczalnych,
geokompozyt przeznaczony głównie do uszczelniania składowisk;
Warstwa drenażowa – warstwa mineralna przepuszczalna żwirowa-piaszczysta o wartości
współczynnika filtracji k większego niż 1x10-4m/s ułożona na dnie i skarpach niecki
składowiska do umożliwiający dopływ wód odciekowych w kierunku drenaży;
Geowłóknina – tkanina syntetyczna produkowana z włókien krótkich polipropylenowych
zaliczanych do grupy najtrwalszych polimerów nieszkodliwych dla człowieka i środowiska o
właściwościach separacyjno – filtracyjnych;
Rurociągi drenażowe – rurociągi umieszczone w dnie kwatery składowania w warstwie
drenażowej, obsypane żwirem i owinięte geowłókniną filtracyjną zbierające i odprowadzające
odcieki z kwatery, wykonane z tworzywa sztucznego z perforacjami przez które przesącza
się odciek;
Kanalizacja grawitacyjna odcieków – tworzywowe rurociągi grawitacyjnie zbierające
odcieki z rurociągów drenażowych i doprowadzające je do pompowni odcieków;

Kanalizacja tłoczna odcieków – tworzywowe rurociągi dla tłoczenia odcieków z pompowni
do odbiornika;

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.
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3. Wymagania dotyczące materiałów

3.1. Wymagania ogólne
Materiałami stosowanymi przy realizacji ww. zakresu są:

- geomembrana uszczelniająca;

- geowłóknina ochronna;

- geowłóknina filtracyjna;

- mata bentonitowa;

- mata przeciwerozyjna

Wszystkie materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności
producenta z odpowiednimi normami lub Aprobatą Techniczną i być dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00
Wymagania Ogólne.

3.2. Geomembrana uszczelniająca
Do uszczelnienia składowiska zastosować wysokoodporną geomembranę wykonaną z
polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD >0,94 g/cm3) uszlachetnionego dodatkami
zwiększającymi odporność geomembrany na czynniki środowiskowe i substancje chemiczne
oraz biologiczne powstające na składowisku odpadów komunalnych lub przemysłowych
(wymagania OIT, NCTL). Producent geomembrany musi dostarczyć odpowiednie badania
parametrów potwierdzających odpowiednią odporność geomembrany. Dodatek sadzy (2-
3%) w połączeniu z równomierna dystrybucją sadzy w materiale (1-2 kategoria) zapobiega
rozkładowi polimerów, z których zbudowana jest geomembrana i destrukcji samej
geomembrany pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (UV). Teksturowanie
powierzchni geomembrany w postaci regularnie rozmieszczonych, wytłaczanych kolców
odpornych na ścinanie, zapewniających wysokie tarcie geomembrany z innymi materiałami
geosyntetycznymi.

Arkusze dostarczonej geomembrany musza być pozbawione załamań, zagięć i przebarwień
świadczących o miejscowym osłabieniu materiału. Arkusze geomembrany z takimi
uszkodzeniami należy wymienić na nowe nieuszkodzone. Niewielkie uszkodzenia
geomembrany należy wyciąć i w ich miejsce nałożyć łaty łączone ekstruzyjnie.

Na dnie kwatery (podkwater) zastosować geomembranę o gładkiej strukturze powierzchni,
na skarpach wewnętrznych zastosować geomembranę strukturyzowaną obustronnie.
Parametry techniczne wysokoodpornej geomembrany PEHD:

- tolerancja grubości: max.10% dla najniższego odczytu przy ilości pomiarów 10/rolkę;

- gęstość geomembrany wg ASTM D 1505 >0,94 g/cm3;

- MFR (wskaźnik płynięcia) wg EN ISO 1133, 190/5 - 1,0–3,0 g/10 min;

- OIT (odporność na utlenianie/korozję) wg ASTM D 3895 ≥ 100 minut;

- NCTL Test (odporność na pękanie) wg ASTM D 5397 ≥ 400 godzin;

- odporność na przebicie wg EN ISO 12236 ≥ 5,8 kN;

- zawartość sadzy wg ASTM D 1603 2,0 – 3,0 %;

- kategoria rozproszenia sadzy w materiale wg ASTM D 5596 1–2 kategoria;

- trwałość geomembrany wg załącznika B normy - 25 lat bez przykrycia;

- wysokość teksturowania jednej strony geomembrany teksturowanej – 0,8mm
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Geomembrana PEHD w rolkach. Miejsce składowania należy odpowiednio przygotować oraz
zabezpieczyć aby nie uszkodzić składowanych materiałów. Zaleca się badanie każdej
dostawy geomembrany. Inżynier zadecyduje o ewentualnym wykorzystaniu uszkodzonego
materiału.

3.3. Geowłóknina ochronna
Geowłóknina ochronna przeznaczona do zabezpieczenia geomembrany uszczelniającej
przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi powstać w trakcie budowy składowiska oraz
w trakcie eksploatacji. Należy zastosować geowłókninę igłowaną, nie wolno stosować
geowłóknin łączonych termicznie ze względu na ich małą grubość.
Do zabezpieczenia geomembrany zastosować geowłókninę ochronną o gramaturze 1500
g/m2. Minimalne parametry geowłókniny ochronnej:

- gramatura wg. EN ISO 9864 800 g/m2;

- odporność na przebicie wg EN ISO 12236 10,5 kN (±10%);

- wytrzymałość na zerwanie wzdłuż wg EN ISO 10319 min. 52kN/m (±10%);

- wytrzymałość na zerwanie wszerz wg EN ISO 10319 min. 55kN/m (±10%);

- trwałość materiału (zgodnie z załącznikiem B normy): 25 lat bez funkcji zbrojących

Dostarczona geowłóknina musi być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczną
identyfikację dostarczonego materiału w postaci trwałego powtarzającego się nadruku z
nazwą oraz typem produktu. Oznakowanie geowłókniny musi być rozmieszczone
równomiernie na całej powierzchni instalowanego arkusza materiału, aby umożliwić jego
identyfikację również po częściowym przykryciu warstwami nadległymi. Materiały
pozbawione możliwości jednoznacznej trwałej identyfikacji nie mogą zostać dopuszczone do
wbudowania w obiekt.

3.4. Geowłóknina filtracyjna
Geowłóknina filtracyjna dla odseparowania obsypki 16/32mm rurociągów drenażowych od
warstwy mineralnej drenażowej ułożonej na dnie i skarpach wewnętrznych kwatery.
Zastosować geowłókninę filtracyjną o następujących parametrach:

- materiał - tworzywo PP;

- wodoprzepuszczalność prostopadła do powierzchni geowłókniny - 1,0x10-1m/s;

- gramatura min. 150 g/m2 wykonana z polipropylenu.

3.5. Mata bentonitowa
Należy zastosować bentomatę o następujących minimalnych parametrach:

- masa powierzchniowa min. 5000 g/m2;

- masa bentonitu min. 4600 g/m2;

- wytrzymałość na rozciąganie 12/12 kN/m;

- wydłużenie przy zerwaniu 10/6%

- współczynnik filtracji przy pełnym nasyceniu wodą kv≤2,0x10-11;

- odporność na statyczne przebicie – siła przebicia 2,0kN;

Dostarczona mata bentonitowa musi być oznakowana w sposób umożliwiający
jednoznaczną identyfikację dostarczonego materiału w postaci trwałego powtarzającego się
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nadruku z nazwą oraz typem produktu. Oznakowanie maty musi być rozmieszczone
równomiernie na całej powierzchni instalowanego arkusza materiału, aby umożliwić jego
identyfikację również po częściowym przykryciu warstwami nadległymi. Materiały
pozbawione możliwości jednoznacznej trwałej identyfikacji nie mogą zostać dopuszczone do
wbudowania w obiekt.

3.6. Mata przeciwerozyjna
Zastosować matę przeciwerozyjną o następujących parametrach:

- polipropylen;

- grubość 20 mm;

- gramatura: 630 g/m2;

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż arkusza min. 2,6 kN/m.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do
wykonania robót

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST może być wykorzystany
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:

- zgrzewarka dwuścieżkowa do folii PEHD;

- urządzenie do wykonywania spoin napawanych przy użyciu drutu PEHD – ekstruder;

- sprzęt pomocniczy przy transporcie i rozwijaniu arkuszy geomembrany i geowłókniny
– zawiesie belkowe ze sztywną rurą lub wg zaleceń producenta;

- ciągnik z przyczepą lub samochód ciężarowy;

- koparki;

- narzędzia ręczne i mechaniczne, nożyce przecinaki.

Jeżeli nastąpi konieczność wjazdu sprzętem ciężkim powinien poruszać się on wyłączeni po
warstwie mineralnej drenażowej
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

5.1. Wymagania ogólne
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inżyniera. Podczas transportu należy zabezpieczyć elementy przed odkształceniami i
uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z
uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy tak w obszarze wykonywanych robót jak i poza
rejonem prac. Środki transportowe powinny być dostosowane do rodzajów jak i ilości
przewożonych ładunków.

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne.
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6. Wymagania dotyczące wykonania robót

6.1. Wymagania ogólne
Wymagania Ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych podano w ST-00 Wymagania
Ogólne.

6.2. Wymagania dotyczące układania geomembrany uszczelniającej.
Układanie geomembrany należy wykonać specjalistycznym sprzętem zgodnie z Polską
Normą PN-B-10290:1997.

Podłoże pod geomembranę powinno być odpowiednio przygotowane, wyrównane i
pozbawione elementów mogących uszkodzić geomembranę w trakcie montażu (kamienie,
korzenie, itd.).

Pasma geomembrany rozkładane są ręcznie lub sprzętem ciężkim wykorzystując
odpowiednie zawiesia. Sąsiednie arkusze łączone na zakład specjalistycznym sprzętem
metodą zgrzewania dwuścieżkowego. Geomembranę należy układać zgodnie z poniższymi
zaleceniami:

- należy łączyć kolejne arkusze z ułożonymi bezpośrednio wcześniej, eliminując
naprężenia wynikające z wysokiej rozszerzalności cieplnej PEHD;

- parametry zgrzewania 450-600°C, prędkość 1,8-2,4 m/min, docisk 1200-1500 N;

- warunki atmosferyczne w trakcie których należy wykonać zgrzewy: temperatura
otoczenia powyżej 5°C, brak opadów, brak silnych wiatrów mogących powodować
zanieczyszczenia łączonych powierzchni oraz nadmiernej wilgotności powietrza
powodującej skraplania się wody na powierzchni geomembrany;

- zgrzewy (spawy) należy wykonać specjalistycznym sprzętem pozwalającym
kontrolować warunki zgrzewania oraz parametry powstałych spoin;

- lokalne uszkodzenia powierzchni geomembrany należy likwidować poprzez
nakładanie łat i łączenie ich z powierzchnią arkusza geomembrany zgrzewem
ekstruzyjnym;

- lokalne uszkodzenia zgrzewów arkuszy geomembrany należy likwidować poprzez
wykonywanie napawania zgrzewem ekstruzyjnym.

- przed przystąpieniem do zgrzewania wykonać zgrzewy próbne i na ich podstawie
ustalić optymalne parametry temperatury zgrzewania do panujących warunków
atmosferycznych;

- zgrzewania przez przeszkolony, doświadczony personel Wykonawcy

Układanie geomembrany powinno odbywać się wg roboczego projektu uszczelnienia z jej
kotwieniem w rowie kotwiącym. Rozkład arkuszy geomembrany należy wcześniej uzgodnić z
Inżynierem.

Pasy geomembrany należy łączyć przez zgrzewanie przy pomocy zgrzewarek ręcznych lub
automatycznych na gorący klin. Łączenie należy wykonywać na zakład, zgrzewem
dwuszwowym z centralnym kanałem powietrznym między zgrzewami, gdzie każdy szew
powinien mieć szerokość 1,0-1,5 cm a odstęp między zgrzewami również 1,0-1,5cm. Kanał
powietrzny pomiędzy zgrzewami o szerokości ok. 1,5cm, wykonanie kanału centralnego dla
kontroli szczelności połączenia na placu budowy metodą próżniową lub ciśnieniową.
Całkowita szerokość zakładu jednego pasa folii na drugi ok. 10cm.

Odcinki pasów takich jak kliny, wstawki, itp., dla których niemożliwe będzie wykorzystanie
zgrzewarki, należy zgrzewać ręcznie prowadzonymi urządzeniami wykonując spaw
ekstruderem.
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W celu zabezpieczania szczelności przejść rurociągów przez geomembranę uszczelniającą
połączenia należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu metalowych obręczy ze stali nierdzewnej np. 1.4310 skręconych na rurociągu
przewodowym z kołnierzem geomembrany uszczelniającej. Połączenie kołnierza
geomembrany z geomembraną uszczelniającą ułożoną na skarpach wykonać ekstruderem.
Dopuszcza się zastosowanie innego rozwiązania przejść szczelnych, przy bezwzględnej
akceptacji Inspektora przed jego realizacją czy montażem.

Dla geomembrany uszczelniającej i geowłókniny ochronnej układanej w obrębie koron
kwater (podkwater) powinien być wykonany rów kotwiący. Geomembrana uszczelniająca z
geowłókniną ochronną zakotwione rowie kotwiącym „zamkiem” na poziomie ok. 0,5m poniżej
projektowanej rzędnej korony kwatery zgodnie z dokumentacją projektową. Rów kotwiący
przysypać gruntem mineralnym (piasek, glina piaszczysta) i zagęścić.

Ponadto należy zastosować się do zaleceń, instrukcji montażu dostawcy materiału.

6.3. Wymagania dotyczące układania geowłókniny ochronnej
Arkusze geowłókniny ochronnej należy rozkładać na geomembranie uszczelniającej na
zakład 20-30 cm. W trakcie rozkładania geowłókniny należy zachować szczególną
ostrożność aby nie uszkodzić geomembrany. Należy zwrócić szczególną uwagę by między
warstwy materiałów nie dostały się kamienie, korzenie czy inne elementy mogące
spowodować uszkodzenie geomembrany. Geowłókninę układać luźno, nie dopuszczając do
powstawania fałd i pomarszczeń, ewentualne nierówności należy poprawić.

Dla geomembrany uszczelniającej i geowłókniny ochronnej układanej w obrębie koron
kwater (podkwater) powinien być wykonany rów kotwiący. Geomembrana uszczelniająca z
geowłókniną ochronną zakotwione rowie kotwiącym „zamkiem” na poziomie ok. 0,5m poniżej
projektowanej rzędnej korony kwatery zgodnie z dokumentacją projektową. Rów kotwiący
przysypać gruntem mineralnym (piasek, glina piaszczysta) i zagęścić.

Ponadto należy zastosować się do zaleceń, instrukcji montażu dostawcy materiału.

6.4. Wymagania dotyczące układania geowłókniny filtracyjnej
Arkusze geowłókniny filtracyjnej należy rozkładać na gewłóknienie ochronnej na zakład 20-
30 cm. Oś pasów rozłożonej na dnie geowłókniny należy układać po wytyczonych trasach
(osiach) dla ułożenia rurociągów drenażowych. Na rozłożonej na dnie geowłókninie
filtracyjnej należy ułożyć rurociągi drenarskie, obsypać żwirem 16/32 mm i uformować
drenaż zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej.

Zamknięcie geowłókniny zabezpieczające przed rozwinięciem uformowanego drenażu
poprzez wykonanie zakładu w szczycie drenażu i zszycie lub zastosowanie gwoździ
budowlanych.

Ponadto należy zastosować się do zaleceń, instrukcji montażu dostawcy materiału.

7. Opis działań związanych z kontrolą robót

7.1. Ogólne zasady kontroli robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

7.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien:
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- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),

- sprawdzić ich zgodność z dokumentacją projektową;

- sprawdzić zgodności materiałów z wymaganiami norm;

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będa
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.3. Kontrola grubości geomembrany
Przed przystąpieniem do instalowania geomembrany należy dokonać w obecności nadzoru
budowy pomiarów grubości geomembrany oraz wyglądu zewnętrznego. Rolki geomembrany
posiadające widoczne wady np. nierównomierna grubość, pęcherzyki powietrzne w
przekroju, dziury itp. powstające w procesie produkcji itp. należy wymienić na materiał nie
posiadający wad.

Grubość geomembrany należy pomierzyć w obecności nadzoru budowy dokonując minimum
10-ciu pomiarów na rolkę. Dopuszczalna tolerancja wynosi 10% dla najniższej wartości z 10-
ciu odczytów. Ilość odczytów: 10/rolkę. Geomembrany szorstkie mierzymy w miejscach bez
uszorstkowienia. Rolki geomembrany nie spełniające wymaganych grubości należy odrzucić
i wymienić na materiał nie posiadający wad.

7.4. Kontrola połączeń geomembrany i próby ciśnieniowe
W trakcie prowadzenie prac połączeniowych poszczególnych pasów geomembrany
kontrolować należy wzrokowo szerokość zakładu, jakość grubości i równomierności
wykonanych zgrzewów, geometrii zgrzewu.

Wykonane zgrzewy należy skontrolować wykonując próby szczelności jedną z metod
nieniszczących (ciśnieniową, próżniową, ultradźwiękową).

Kontrolę szczelności zgrzewów dwuszwowych wykonać metodą ciśnieniową, na długości
spoiny nieprzekraczającej 50m. W przypadku dłuższych spoin należy je podzielić na krótsze
odcinki badawcze. Ciśnieniową próbę szczelności można wykonać sprężonym powietrzem
wprowadzonym do kanału powietrznego między dwoma zgrzewami, do ciśnienia 0,2 Mpa i
kontroli spadku ciśnienia przez czasu 5minut. Spadek ciśnienia nie większy niż 10% w
kanale jest wynikiem pozytywnym próby. Wszystkie montowane pasy folii i połączenia
powinny być ponumerowane z określeniem nr rolki, pasa z danej folii i metra bieżącego
zgrzeiny.

Kontrolę spoin zrealizowanych ekstuderem wykonać metodą próżniową przy wykorzystaniu
szczelnej komory próżniowej. W przezroczystej komorze ułożonej na uszczelniającej piance
należy za pomocą pompki próżniowej wytworzyć podciśnienie rzędu 3-4kPa. Próbę uznaje
się za pozytywną, jeżeli w ciągu 5-10 sekund nie pojawią się na zwilżonej roztworem
mydlanym powierzchni spoiny pęcherzyki powietrza.

Sprawdzenia ciągłości wykonanych spoin można wykonać metodą ultradźwiękową przy
pomocy defektoskopu.

Wykonywane roboty poszczególnych dna kwatery skarp i oraz warstw ochronnych powinny
być przedmiotem odbiorów przejściowych. Po montażu uszczelnienia należy wykonać
dokumentację powykonawczą z planem rozmieszczenia i numeracją ułożonych rolek folii i
wykonanych połączeń wraz z atestami producenta rolki ułożonej folii, jak również opisem
parametrów wykonania poszczególnych zgrzewów oraz protokoły odbiorów przejściowych.
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Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część
dokumentacji powykonawczej.

7.5. Pozostałe działania kontrolne
Należy również skontrolować:

- wykonanie szwów geowłókniny filtracyjnej oraz wielkość zakładu;

- wykonanie kotwienia geomembrany uszczelniającej i geowłókniny filtracyjnej.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne".

Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje
Inżynier.

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

9.1. Wymagania ogólne
Odbioru robót związanych z realizacją uszczelnienia matą bentonitową, geomembraną oraz
wykonania geowłóknin dokonuje Inżynier po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inżynierem.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.

10. Opis sposobu rozliczenia robót.
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST-00.

Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony
został w części niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

11. Dokumenty odniesienia
- PN-C-89035:1992 (PN-92/C-89035) Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania

gęstości i gęstości względnej tworzyw nieporowatych;

- PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa
geomembran na budowie składowisk odpadów stałych;

- PN-C-89034:1981 (PN-92/C-89034) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech
wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu;

- PN-C-89049:1976 (PN-92/C-89049) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie korozji
naprężeniowej polietylenu w środowisku substancji powierzchniowo czynnej;

- PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję. Gatunki;

- PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymałości na rozciąganie
metodą szerokich próbek;
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- PN-EN ISO 12236:2007 Geosyntetyki -- Badanie na przebicie statyczne (badanie
CBR;

- PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wskaźnika
szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR)
tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Metoda standardowa.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot robót objętych ST
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania jest realizacja dróg
wewnętrznych w ramach inwestycji pt. „Budowa nowej kwatery składowiska B2 położonego
w Woli Pawłowskiej” zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie
obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi
oraz znajomością sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST, kody CPV i nazwy robót.
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego
Słownika Zamówień):

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;

45233140-2 Roboty drogowe;

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem robót w ramach nowoprojektowanych dróg wewnętrznych w tym:

- drogi wewnętrznej nr 1 – odcinek drogi wjazdowej wspólny dla kwatery „A” oraz
kwatery „B2” dla samochodów dowożących odpady. Drogę wjazdową przewidziano
po obecnym śladzie istniejącej drogi wjazdowej na kwaterę „A”, od strony
południowej, dla potrzeb rozładunku odpadów i manewrowania samochodów
dostarczających odpady na nową kwaterę przewidziano w obrębie istniejącego
wjazdu realizację płyty rozładunkowo-manewrowej o wymiarach 27x27 m;

- drogi wewnętrznej nr 2 dla kompaktora – odcinek drogi pomiędzy istniejącą juz drogą
dla kompaktora a wjazdem na uszczelnioną powierzchnię nowej kwatery „B2”;

- drogi wewnętrznej nr 3 – zaprojektowana droga o funkcji technologicznej – dojazd do
terenów zieleni izolacyjnej oraz skarp zewnętrznych projektowanej kwatery „B2” oraz
dojazd do zbiornika wód deszczowych – obiekt nr 4.

zgodnie z dokumentacją projektową – opisem technicznym oraz rysunkami.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynności i materiały dotyczące prowadzenia robót związanych z realizacją
wewnętrznych dróg dojazdowych oraz placów.

2. Określenia podstawowe.
Nawierzchnia z elementów prefabrykowanych — nawierzchnia, warstwa ścieralna z płyt
drogowych betonowych/żelbetowych przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów
dowożących odpady i odwożących odcieki.

Drogowa płyta żelbetowa - sztuczny materiał z żelbetonu wykonany w postaci płyty
żelbetonowej (zwykle o kształcie prostokątnym), stosowany do budowy nawierzchni
drogowej.

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (płyt), wypełniony określonym
materiałem wypełniającym.
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Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni z płyt betonowych na
sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonym
materiałem wypełniającym;

Nawierzchnia z tłucznia – jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego leżących
na podbudowie, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania działania
ruchu, nawierzchnia z kruszywa łamanego przeznaczona dla ruchu kompaktora;

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie,
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilościach.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.

Geotkania separująca – płaskie geosyntetyki stosowane dla separacji gruntów/materiałów o
różnym uziarnieniu, spełniające nie tylko funkcję separacji ale również jako wzmocnienie
górnych warstw podłoża gruntowego nawierzchni drogowych.

Georuszt trójosiowy – polimer o żebrach ułożonych w strukturze trójkąta równobocznego
stosowany dla wzmacniania słabego podłoża gruntowego nawierzchni drogowych.

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał
litych, wg PN-EN 13043:2004;

Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się
ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach, wg PN-EN 13043:2004;

Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm;

Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm;

Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm;

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm;

Kompaktor - maszyna przeznaczona do rozściełania, rozdrabniania i zagęszczania
odpadów składowanych na kwaterach składowania odpadów.

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00.00.

3. Wymagania dotyczące materiałów

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
00.00.00.

3.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni objętych niniejszą ST, są:

- płyty drogowe żelbetowe, typu MON 300x100x15, pełne.

- piasek na podsypkę;

- kruszywo łamane 20/31,5, 4/20, 0,074/4mm;

- zasypka spoin;
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- grunt stabilizowany cementem – na podbudowę nawierzchni;

- geosiatka separująca;

- geosiatka trójosiowa;

- kostka betonowa wibroprasowana;

- woda.

3.2.1. Płyty drogowe żelbetowe
Płyty betonowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02 i specyfikacji technicznej wyrobu — wytrzymałość na
ściskanie betonu — klasa C25/30, nasiąkliwość < 5%.

Wymiary płyt betonowych – 300x100x15 cm.

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać
wartości podanych w tabelach.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych
Rodzaj uszkodzeń Grupy gruntów

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej,
wichrowatość powierzchni i krawędzi mm

3 4

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

Liczba, max 3 4

Długość, mm, max 20 30

Głębokość, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka

Gatunek 1 Gatunek 2

Płyty betonowe długość ±5 ±8

szerokość ±5 ±8

grubość ±3 ±5

Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad
drugą, na płask, co najwyżej 10 warstw w stosie.

3.2.2. Piasek na podsypkę.
Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania PN-EN 13043:2004.

Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3.2.3. Kruszywo łamane
Kliniec 20/31,5 mm, klasy 2, gatunek 2 zaklinowanego klińcem 4/20 mm i zamiałowany
kruszywem granulowanym 0,074/4 mm wg normy PN-EN 13043:2004.
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3.2.4. Zasypka spoin
Zasypkę spoin w płytach wykonać kruszywem gruboziarnistym, tak aby zapobiec
wypłukiwaniu przez wody opadowe i zapewnić chłonność przez nawierzchnię wód
opadowych (żwir lub grys o frakcji 2/16 mm).

3.2.5. Grunty
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012:1997.

Do wykonania podbudów z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty
spełniające wymagania podane poniższej tabeli.

Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 3.2.6.

Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012:1997.

Lp. Właściwości Wymagania Badania
według

1 Uziarnienie

- ziaren przechodzących przez sito # 40 mm,%(m/m), nie mniej niż:
- ziaren przechodzących przez sito # 20 mm, % (m/m), powyżej
- ziaren przechodzących przez sito # 4 mm, % (m/m), powyżej
- cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poniżej

100
85
50
20

PN-B-04481

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż: 2 PN-B-04481

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tabeli, mogą być poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.

Zaleca się użycie gruntów o:

- wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 ],
- zawartości ziaren pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.

3.2.6. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=min. 2,50 MPa wykonana
zgodnie z normą PN-S-96012: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z
gruntu stabilizowanego cementem.

Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo gruntowej w stosunku do masy
suchego gruntu lub kruszywa nie powinna przekraczać 8%.

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej
wartości.
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3.2.7. Cement
Cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy - wg PN-EN 197-1:2012
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2012.

Lp. Właściwości Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:

- cement portlandzki bez dodatków

- cement hutniczy

- cement portlandzki z dodatkami

16

16

16

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5

3 Czas wiązania:

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

60

12

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10

3.2.8. Geotkanina separująca
Wymagane parametry geotkaniny separującej.

– wytrzymałość na rozciąganie: 15-30 kN/m
– wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 10 l/m2/s
– odporność na przebicie statyczne (CBR): min. 1500N
– wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 20%

3.2.9. Georuszt trójosiowy
Elementem użytym do wzmocnienia powinien być georuszt produkowany zgodnie z
wymaganiami określonymi w normie jakościowej EN ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004.

Georuszt powinien posiadać oznakowanie CE.

Wymagane parametry geometryczne georusztu trójosiowego.

Parametr Wartość
Rozstaw żeber (mm)

- w kierunku poprzecznym

- w kierunku ukośnym (około 60° od kier. podłużnego)

60

60

Przekrój żebra prostokątny

Kształt oczka trójkąt równoboczny
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Wymagane parametry mechaniczne i trwałość georusztu trójosiowego.

Parametry mechaniczne Wartość Metoda badania
Wytrzymałość węzła(1) [%] (min) 90 EN ISO 10319

Sztywność we wszystkich kierunkach (360o) przy
odkształceniu 0,5%(2) [kN/m] 600 +/- 65 EN ISO 10319

Współczynnik izotropii sztywności [-] 6 > 0,60

Trwałość

Odporność na degradację chemiczną(3) [%] 96 EPA 9090

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe i warunki
atmosferyczne(4) [%] 98 ASTM D4355

Odporność na uszkodzenia przy wbudowywaniu(5) [%] >87 ISO 10319:1996

3.2.10. Kostka betonowa wibroprasowana.
Kostka oraz elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone
dla budownicwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z
dokumentacją oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% wg
wykazu:

- kostka brukowa grubości 6 cm,

- obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm,

3.2.11. Woda
Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni może
być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do
wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przystępujący do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów
prefabrykowanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi samochodowych lub samojezdnych;

- koparki;

- układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia/klińca;

- walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew.
walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m
lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m2;

- mieszarek wirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami;

- wibratorów płytowych;
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- ubijaków mechanicznych, zagęszczarek płytowych;

- zbiorników na wodę z urządzeniami do równomiernego i kontrolowanego
dawkowania wody;

- sprzętu ręcznego, szczotek, skrobaczek, wiader do wody, szpadli, łopat, młotków
brukarskich, łopatek do oczyszczenia spoin.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00 “Wymagania
ogólne”.

5.2. .Wymagania szczegółowe
Płyty drogowe żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

Piasek i kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek i kruszywa powinny być zabezpieczone przed
wysypaniem. Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do
wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

6.1. Przygotowanie podłoża
Przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych należy uzyskać następujące parametry
podłoża (dna koryta lub powierzchni nasypu), jak dla grupy nośności podłoża G1:

- wartość wtórnego moduł odkształcenia E2=100Mpa;

- zagęszczenie dna koryta lub powierzchni nasypu Is=1,0 lub

- stosunek pierwotnego modułu odkształcenia <2,2.

W przypadku uzyskania gorszych parametrów podłoża przed ułożeniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni dla drogi dojazdowej do kwatery, zbiornika odcieków i drogi dla
kompaktora podłoże należy wzmocnić poprzez wykonanie dodatkowej warstwy
wzmacniającej grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = min 2,50 MPa
wykonaną zgodnie z normą PN-S-96012:1997 "Drogi samochodowe. Podbudowa i
ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem". Wszystkie warstwy nawierzchni
należy układać przy zachowaniu równości podłużnej i poprzecznej zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadać jezdnie. Nierówności nawierzchni mierzone łatą 4-
metrową nie mogą przekraczać 5 mm.

Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 1,5 cm. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 – Drogi
samochodowe. Roboty ziemne.

6.2. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana podczas
opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem, jeżeli prognozy
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meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych
7 dni.

Mieszarka gruntu z cementem i wodą powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Czas
mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W
mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na
bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice a podłoże zwilżyć wodą.

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych,
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki
należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy.
Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić
przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. Zagęszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi,
częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Pojawiające się w czasie zagęszczania
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez
wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

W technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej
muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia
mieszania gruntu z cementem.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki
określonego w punkcie 3.2.6.

6.3. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych
Nawierzchnia z płyt żelbetowych winna być wykonana w układzie płatowym z prostopadłym
ułożeniem długiego boku płyty do osi. Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na
uprzednio przygotowanej podbudowie z kruszywa łamanego może się odbywać
bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi
samochodowych lub samojezdnych. Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją
powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być
zagłębione względem siebie więcej niż 5 mm.

Po ułożeniu sprawdzić równość nawierzchni w kierunku podłużnym i poprzecznym za
pomocą łaty. Płyty ułożone za nisko należy podnieść haczykami, podsypać piaskiem i po
dokładnym jego wyrównaniu i ubiciu ułożyć płytę ponownie. Płyty podwyższone należy
obniżyć.

Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm. Zasypka spoin
kruszywem powinna być wykonane na pełną grubość płyt. Pobocza obsypać i zagęścić do
wysokości płyty ziemią z koryta lub dowiezioną.



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-05.00.00

Strona 11

6.4. Wykonanie nawierzchni z tłucznia
Nawierzchnię należy wykonywać w dwóch warstwach o grubości po 10 cm. Grubość
nawierzchni po zagęszczeniu powinna wynosić 20 cm.

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka,
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego
gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno
tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię,
lecz miażdży się na niej. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją
poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od
0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim.

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż
niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie
obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie
przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. W czasie zagęszczania walcem gładkim
zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że
kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem.
Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami.

Warstwę górną nawierzchni należy zamulić, poprzez rozsypanie cienkiej warstwę miału (lub
ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną
papkę szczotkami. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu
transportowym, aby papka została wepchnięta w głąb warstwy. Wały walca należy obficie
polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziaren klińca i tłucznia.
Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy.

6.5. Wykonanie chodników
Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia
koryta nie może być mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego
koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą ± 1 cm przy szerokości chodnika powyżej 3
m wynoszą ± 2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm.

Podsypka

Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku
różnoziarnistości U ³ 5 a jej grubość powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna
być tak ubita, aby nie było widocznych śladów poruszającego się urządzenia
zagęszczającego.

Obramowanie chodników

Do obramowania chodników powinny być stosowane obrzeża.

Układanie prefabrykatów

Prefabrykaty przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź
znajdowała się do 2 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach
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naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio docięte należy układać
w jednym poziomie: regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.
Prefabrykaty chodnikowe użyte przy obudowie urządzeń naziemnych uzbrojenia
podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. Prefabrykaty na łukach powinny
być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów
wykonanych z prefabrykatów odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkość trójkątów
dostosować należy do szerokości chodnika i promieni łuku. Szerokość spoin nie powinna
przekraczać 0,5 cm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być
zamulone piaskiem na pełną grubość. W przypadku zamulenia spoin należy stosować
drobny ostry piasek odpowiadający PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypełnionych
piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.

7. Opis działań związanych z kontrolą i badaniami wyrobów i robót
budowlanych.

7.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Badania wyrobów przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki
badań cech charakterystycznych, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,

- ewentualne badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp., które mogą
budzić wątpliwości Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

7.3. Kontrola przygotowania podłoża w trakcie robót
Polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi
w niniejszej oraz powiązanych z nią ST.

7.4. Kontrola stabilizacji gruntu w trakcie robót
Podczas robót kontroli podlegają

- uziarnienie gruntu - próbki do badań należy pobierać z podłoża przed podaniem
spoiwa. Uziarnienie b gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów;

- Wilgotność mieszanki gruntu ze spoiwami - wilgotność mieszanki powinna być równa
wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją
+10% -20% jej wartości;

- rozdrobnienie gruntu - grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby
wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm
powinno przejść 80% gruntu);

- Jednorodność i głębokość wymieszania - jednorodność wymieszania gruntu ze
spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki;

- głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy.
Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu
była równa projektowanej;

- zagęszczenie warstwy -zgodnie z dokumentacją projektową;
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- grubość podbudowy - grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej
zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie
może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm;

- wytrzymałość na ściskanie - wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach
walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc
wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6
sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi
poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 oraz
po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczącymi podbudowy;

- badanie spoiwa - dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić
właściwości podane w ST dotyczące podbudowy;

- badanie wody - w przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg
PN-EN 1008:2004;

- badanie właściwości gruntu - właściwości gruntu należy badać przy każdej zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyczącymi podbudowy;

- badanie szerokości podbudowy - na jezdniach bez krawężników szerokość
podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej
25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji;

- badanie równości podbudowy - nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego
podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 a nierówności poprzeczne 4 metrową łatą.

- badania grubości podbudowy - grubość podbudowy nie może różnić się od grubości
projektowanej o więcej niż +10%, -15%.

Odchylenia szerokości, spadku, rzędnych i osi podbudowy zgodnie z tabelą w punkcie 7.6.

7.5. Kontrola wykonania warstw nawierzchni tłuczniowych w trakcie robót
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością
podaną poniżej, następujące właściwości:

- uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość
ziaren nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z
tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie
powinna wynosić 600 m2;

- ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie
mrozu - przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów.

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy. Wyniki badań powinny być
na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych PN-B-
11112 powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą
zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz
na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę
w sposób losowy w obecności Inżyniera.

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co
najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie
rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od
projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%.

Pozostałe wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni w punkcie 7.6.
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7.6. Kontrola wykonania projektowanych nawierzchni oraz zasypki spoin
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową w
zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchyłek - na podstawie
oględzin i pomiarów.

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazać większych odchyleń w zakresie cech
geometrycznych nawierzchni z elementów prefabrykowanych niż te, które podano w
poniższej tabeli.

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia nawierzchni z płyt
żelbetowych

Szerokość, cm +10 i -5

Spadek poprzeczny, % ±0,5

Rzędne nawierzchni, cm +1 i -2

Odchylenie osi nawierzchni w planie, cm ±10

7.7. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie wygląd zewnętrzny wykonanych dróg w
zakresie:

- jednorodności wyglądu, kształtu i wymiarów płyt betonowych;

- prawidłowość wypełnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spękań, wykruszeń, plam,
deformacji w nawierzchni;

- poprawności profilu podłużnego i poprzecznego.

7.8. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełnić wymagania niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z niniejszą specyfikacją zaś po
przeprowadzeniu badań i pomiarów ponownie przedstawione akceptacji Inżyniera.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne".

Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje
Inżynier.

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

9.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
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9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:

- wykonanie podsypki piaskowej pod płyty żelbetowe;

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnię płyt żelbetowych;

- wykonanie stabilizacji gruntu.

10. Opis sposobu rozliczenia robót
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST-00.

Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony
został w części niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).
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11. Dokumenty odniesienia
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu;

- PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu
ziarnowego;

- PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren;

- PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości;

- PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią;

- PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem;

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

- PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności.

- PN-EN 1008:2004 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Woda
zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą.

- BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako
podłoża nawierzchni podatnych.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania;

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe;

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu;

- PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zaprawy.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot robót objętych ST
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty elektryczne w
zakresie sieci elektrycznych oświetlenia terenu, sieci elektrycznych zasilania pompowni
odcieków i pompowni wód opadowych w ramach inwestycji pt. „Budowa nowej kwatery
składowiska B2 położonego w Woli Pawłowskiej” zgodnie z dokumentacją projektową,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST, kody CPV i nazwy robót.
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego
Słownika Zamówień):

45315300-1 roboty w zakresie linii kablowych

45316110-9 instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem robót w ramach sieci elektrycznych i instalacji elektrycznych
wewnątrzzakładowych zgodnie z dokumentacją projektową – opisem technicznym oraz
rysunkami a w szczególności:

- linii kablowych niskiego napięcia;

- linii kablowych sterowniczych i sygnalizacyjnych;

- oświetlenia zewnętrznego terenu;

- instalacji odgromowych i uziemiających;

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynności i materiały dotyczące prowadzenia robót związanych z wykonaniem
robót sieci elektrycznych i instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową pt.
„Budowa nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli Pawłowskiej”.

2. Określenia podstawowe.
Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych;

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią;
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od góry;

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową,
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie;

Mufa kablowa – zestaw elementów służących do łączenia dwóch odcinków linii kablowych
zapewniających polaczenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniających właściwą
izolacje.
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Głowica kablowa – zestaw elementów zapewniających właściwe zakończenie linii kablowej,
umożliwiających podłączenie kabla do zacisków urządzenia zapewniających właściwe
warunki pracy kabla.

Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym rzut poziomy linii kablowej
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urządzenia uzbrojenia terenu (rurociągu,
gazociągu, drogi, toru kolejowego itp.).

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego;
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m;

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa
oświetleniowego w pozycji pracy;
Wysięgnik, belka, głowica - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą;

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną;

Rozdzielnia elektroenergetyczna – wyodrębniona cześć stacji elektroenergetycznej
składająca sie z urządzeń rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego
samego napięcia znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z
urządzeniami pomocniczymi.

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe – zabezpieczenie działające pod wpływem prądu
przekraczającego określoną wartość przez określony przedział czasu.
Zabezpieczenie przeciążeniowe – zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu
ochronę zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu
temperatury, wywołanego przepływem prądu.
Zabezpieczenie zwarciowe – zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu
ochronę zabezpieczanego przewodu od niepożądanych następstw wywołanych przepływem
prądu zwarciowego.

Obwód odbiorczy – układ elektryczny składający sie z zabezpieczenia nadmiarowo
prądowego umieszczonego na początku układu oraz linii i przyłączonego do niej odbiornika
wyposażonego lub nie w zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe.

Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne
polaczenie przewodzące z gruntem.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych;
Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia
przeznaczone do włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedna lub więcej z
następujących funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłączanie, łączenie.

Urządzenie piorunochronne – kompletne urządzenie stosowane do ochrony przestrzeni
przed skutkami piorunów.

Zwody – cześć zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, przeznaczona do
przejmowania wylądowań piorunowych.
Przewody odprowadzające – cześć zewnętrznego urządzenia piorunochronnego,
przeznaczona do odprowadzania prądu piorunowego od zwodu do uziemienia.

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.
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3. Wymagania dotyczące materiałów

3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest: stosować wyroby posiadające certyfikaty CE lub znak
bezpieczeństwa „B” wydany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie
odpowiednich jednostek badawczych. Dla wyrobów nie objętych obowiązkiem certyfikacji –
stosować wyroby posiadające stosowne atesty oraz świadectwa jakości. Przed
rozpoczęciem dostawy i uzyskać akceptacje Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.01.

3.2. Piasek
Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę kabli powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-
87/B-01100.

3.3. Fundamenty prefabrykowane
Pod słupy oświetleniowe zastosowane będą fundamenty prefabrykowane o wymiarach
0,4x0,4x,1,6m z czterema szpilkami długości 80mm 4xM24. Ogólne wymagania dotyczące
fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322.

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.

3.4. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe wykonać z rur typu DVR 75 oraz DVR110 prod. AROT. Rury te posiadają
odpowiednią wytrzymałość dla układania pod drogami. Wnętrza ścianek są gładkie co
ułatwia przesuwanie się w nich podczas przeciągania kabli.

Ze względu na niewielkie średnice kabli stosować przepusty o średnicy 75 i 110 mm
odpowiadające wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe należy
przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed ich uszkodzeniem.

3.5. Kable
Do budowy kablowych linii zasilających NN należy stosować kable o izolacji i powłoce
polwinitowej na napięcie 0,6 / 1 kV typu:

- YAKY – kable z żyłami aluminiowymi;

- YKY – kable z żyłami miedzianymi;

- YKYżo – kable z żyłami roboczymi miedzianymi i miedzianą żyłą ochronna.

Do budowy linii kablowych sygnalizacyjnych i sterowniczych stosować kable miedziane na
napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu YKSY o ilości żył wg potrzeb. Żyły kabli powinny byc
jedno lub wielodrutowe. Dla sygnałów analogowych należy stosować kable ekranowane.

Wszelkie kable powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”.

Kable winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do ich
układania. W przypadku magazynowania należy je przechowywać w pomieszczeniu
zabezpieczającym przed promieniami słonecznymi i deszczem. Kable winny byc
dostarczane i przechowywane na bębnach kablowych ustawionych pionowo na krawędziach
bębnów. Bębny zabezpieczyć przed przetaczaniem. Dopuszcza sie dostarczenie i
krótkotrwałe przechowywanie krótkich odcinków kabli w kręgach ułożonych poziomo.
Średnica kręgu kabla winna być nie mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla.
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Końcówki kabli winny być w sposób pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do
wnętrza kabla. Kable o widocznych pęknięciach, otarciach i innych uszkodzeniach powłoki
izolacyjnej nie mogą być użyte do budowy linii kablowych.

3.6. Mufy, głowice i końcówki okablowania
Zaleca sie wykonywanie linii kablowych z całych odcinków kabli. W razie konieczności
polaczenia odcinków kabli wynikającej z długości dostarczonych przez producenta kabli lub z
warunków budowy linii kablowych polaczenia wykonywać za pomocą muf kablowych.

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego,
przekroju i ilości żył Stosować należy gotowe zestawy do wykonywania muf. Zastosowane
mufy, głowice winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”. Mufy i głowice
zakładać w sposób uniemożliwiający wnikniecie wnętrza mufy i głowicy jak i do wnętrza
kabla wilgoci.

Do przyłączania kabli do zacisków urządzeń należy stosować końcówki kablowe mocowane
na żyłach kabla przez zagniatanie. Do kabli z żyłami aluminiowymi stosować należy
końcówki kablowe z aluminium, dla kabli z żyłami miedzianymi – końcówki kablowe
miedziane.

3.7. Oznaczenie kabli
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów i rur. Oznacznik
powinien zawierać symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak użytkownika
kabla oraz rok ułożenia kabla.

Na całej długości trasa kabla powinna być oznaczona folią być folią kalandrowaną z
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, koloru niebieskiego, gatunku I,
odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03.

3.8. Źródła światła i oprawy
Dla oświetlenia zastosować oprawy i źródła światła spełniające wymagania PN-83/E-06305.

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -
5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/O-79100.

3.9. Słupy oświetleniowe
Do oświetlenia zastosować słupy stalowe ośmiokątne o wysokości 11m.

Słupy przenoszą obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia
wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej części słupy wyposażone
we wnękę zamykaną drzwiczkami przystosowaną do zainstalowania tabliczki
bezpiecznikowej. Powłoka zewnętrzna slupów ocynkowana.

Składowanie slupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym
podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

3.10. Wysięgniki
Wysięgniki jedno i dwuramienne, zamontowane na słupach zgodnie z dokumentacją
projektową, ocynkowane, dostarczane na plac budowy razem ze słupami.
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3.11. Przewody dla podłączenia opraw oświetleniowych
Przewody do połączenia bezpiecznika z oprawą, powinny spełniać wymagania PN-E-90184.
Należy stosować przewody o napięciu 750V, wielożyłowe z żyłami miedzianymi o przekroju
żył nie mniejszym niż 2,5 mm2 z izolacją polwinitową.

3.12. Rozdzielnice i złącza kablowe
Wszystkie rozdzielnice wykonane jako wolnostojące w wykonaniu zewnętrznym.
Wyposażenie rozdzielnic powinno spełnić wymagania najnowszych przepisów dotyczących
konstrukcji wyposażenia elektrycznego oraz Polskich Norm. Rozdzielnice powinny być
kompletne. Należy zainstalować i podłączyć wymagane zabezpieczenia przeciążeniowe i
zwarciowe oraz inne niezbędne urządzenia ochronne wymagane przez producenta
zasilanego urządzenia. Przed zrealizowaniem rozdzielnic należy dla każdego urządzenia
zasilanego silnikiem elektrycznym potwierdzić wymagania (prąd znamionowy,
zabezpieczenie przeciwwilgociowe itp.) zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta
urządzenia.

3.13. Instalacje elektryczne
Materiały i urządzenia zgodnie z norma PN-IEC 60364. Wykonawca powinien dostarczyć i
zamontować wszelkie stalowe wsporniki nośne, drabinki i inne konstrukcje, które są
wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego wyposażenia zgodnego z
niniejszym kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne. Wszelkie wsporniki metalowe
stosowane na zewnątrz powinny być wykonane z elementów stalowych ocynkowanych.

3.14. Korytka kablowe
Korytka kablowe powinny być stalowe ocynkowane. Wewnętrzna szerokość powinna być
dostosowana do ilości kabli z pozostawieniem min. 30% zapasu. Zalecana długość sekcji
prostej 3000mm. Wsporniki do mocowania korytek w odstępach max. 1500mm. Akcesoria i
mocowania korytek powinny być fabryczne.

3.15. Przewody
Jeżeli nie wyszczególniono lub nie pokazano inaczej, stosować należy przewody miedziane.
Dla zasilania odbiorników o mocy mniejszej niż 7,5 kVA w instalacjach wewnętrznych mogą
być stosowane przewody 750V typu YDY. Wszelkie inne obwody powinny posiadać izolacje
1kV. Oznaczenia barw powinny być zgodne z PN-90/E-05023. Nie stosować przewodów o
przekroju mniejszym niż 1,5mm2 z wyjątkiem systemów sterowania i sygnalizacji.

3.16. Rurki
W pomieszczeniach i obszarach klasyfikowanych jako niebezpieczne dla ochrony kabli i
przewodów stosować rurki sztywne, gwintowane metalowe z odpowiednim osprzętem. Jeżeli
nie wyszczególniono inaczej, w obszarach innych niż uznane za niebezpieczne stosować
rurki instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzętem. Dla ochrony kabli
przy wciąganiu wszelkie łączniki metalowe itp. powinny posiadać nylonowe wkładki.

3.17. Przełączniki instalacyjne i gniazda
Przełączniki instalacyjne dla obwodów oświetleniowych: jednofazowe ogólnego użytku z
przyciskami dwupołożeniowymi, 10A i 250V. Stosować gniazda:

- jednofazowe 10/16A, 250V P+N+PE;

- trójfazowe 16, 32. 63A, 500V 3P+N+PE;

Przełączniki i gniazda odporne na wilgoć i działanie czynników atmosferycznych z
odpowiednim IP.
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3.18. Instalacje uziemiające i odgromowe
Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizacje skutecznego systemu
wyrównania potencjałów i uziemiającego, obejmującego wszystkie metalowe elementy,
układ technologiczny i obudowy wyposażenia elektrycznego tj. wszystkie metalowe elementy
nie będące częściami obwodu elektrycznego.

3.19. Instalacje odgromowe
Instalacje odgromowe należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego Ø6, Ø8. Do
montażu sztucznych zwodów piorunochronnych należy stosować wsporniki odstepowe lub
wsporniki do złączy naprężających. Sposoby mocowania wsporników do dachów i ścian
powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału obiektu. Zwody
pionowe należy połączyć za pomocą złącz kontrolnych do uziomów naturalnych lub
sztucznych.

3.20. Uziomy
Uziomy sztuczne należy wykonywać z drutów, taśm, prętów, kształtowników lub rur
stalowych ocynkowanych, a w przypadku dużej agresywności korozyjnej gruntu ze stali
miedziowanej lub miedzi. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozja powłokami
nieprzewodzącymi.

Wszystkie polaczenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć
przed korozją poprzez malowanie farbą asfaltową.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do
wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci elektrycznych i oświetlenia winien wykazać
się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą
jakość robot:

- żurawia samochodowego;

- koparki;

- spawarki transformatorowej do 500 A;

- podnośnik montażowy;

- zagęszczarki, ubijaki ręczne;

- maszyny do wykonywania przecisków, przewiertów – krety, wiertnice;

- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych;

- narzędzia i elektronarzędzia ręczne;

5. Wymagania dotyczące środków transportu
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00 “Wymagania
ogólne”.

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy oświetlenia powinien wykazać się
możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego;

- przyczepy dłużycowej;

- samochodu dostawczego;
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- samochodu samowyładowczego;

- przyczepy do przewożenia kabli.

Przewożone materiały i elementy powinny być układane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla
poszczególnych elementów.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

6.1. Wykopy fundamentowe, wykopy dla okablowania i złączy i rozdzielnic
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie, sprawdzi zgodność lokalizacji z danymi w dokumentacji projektowej.

Wykopy pod kable wykonać ręcznie i mechanicznie koparką. Głębokość wykopu 0,8m,
szerokość dna wykopu min. 0,4m. Wykopy pod słupy wykonać mechanicznie. W obu
wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją
projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z
jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich
stateczność.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza
teren przylegający do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń
(np. darniny, korzeni, odpadów). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20
cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia
gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w
taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy
rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera.

6.2. Montaż prefabrykowanych fundamentów.
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego
fundamentu. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na płycie drogowej
50x50x10.

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta
mocująca.

Dopuszczalna tolerancja rzędnej posadowienia ±2cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno być wykonane z dokładnością ±10cm.

6.3. Montaż słupów i wysięgników.
Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio zamontowanych fundamentach. Odchyłka od
pionu po jego posadowieniu nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.

Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony przeciwnej niż
nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.
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6.4. Montaż opraw
Montaż opraw na wysięgnikach, belkach, głowicach należy wykonywać przy pomocy
podnośnika montażowego. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i
sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do slupów i
wysięgników (głowic).

Należy stosować przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5mm* 450/750V. Ilość przewodów w
słupie zależna od ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy
prowadzić oddzielny przewód.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej

6.5. Układanie kabli
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez geodetę.

Przy układaniu linii kablowych na trasach zgodnych z trasą kanalizacji technologicznej
odcieków dopuszcza sie układanie kabli w wykopach wykonanych dla kanalizacji. Należy
wówczas zachować wymagane odległości pionowe i poziome od kanalizacji wynoszące
minimum 50 cm.

Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane
w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C.

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia
powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, należy układać folię
koloru niebieskiego szerokości 20cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi
lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych.

Bezpośrednio po ułożeniu dwóch kolejnych odcinków kabla należy je połączyć mufą
kablową. Kable, w trakcie układania lub bezpośrednio po ułożeniu, należy oznakować
poprzez założenie opasek odznaczeniowych. Opaski odznaczeniowe winny być zakładane
na całej długości kabla co około 10 m oraz bezpośrednio przy każdej mufie kablowej. Przy
wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustów a także przy mufach kablowych należy
pozostawić zapas kabla po 2 m z każdej strony przeszkody.

Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i
przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego,
przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu.

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca się przy słupach oświetlenia, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być
mniejsza niż 20 [/m.

Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w poniższej tabeli.
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Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odległość w cm

Pionowa przy
skrzyżowaniu

Pozioma przy
zbliżeniu

1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1
kV

25 10

2 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci
wyższe niż 1 kV

50 10

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami
niepalnymi

50* 50

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50* 100

6 Rurociągi z gazami palnymi wg. PN-91/M-34501

7 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora,
odciążka)

- 80

8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50

*stosować przepusty kablowe

6.6. Instalacje odgromowe i uziemiające
Jako ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania spełniające
wymogi PN-HD 60364-4-41.Projektuje się układ sieci oświetlenia TN-S. Projektuje się
uziemienie każdego słupa. Uziemienie wykonać promieniowe bednarką FeZn 25x4. Wartość
uziemienia powinna spełniać warunek R£ 5,0W. Ochrona przeciwporażeniowa winna
spełniać wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41. Zerowaniu podlega każdy słup.

7. Opis działań związanych z kontrolą i badaniami wyrobów i robót
budowlanych.

7.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Kontrola jakości robót w czasie budowy

7.2.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją
projektową. Po zasypaniu fundamentów i kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia
gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

7.2.2. Fundamenty
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu
zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.
Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.
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7.2.3. Słupy z wysięgnikami i oprawami.
Elementy słupów z wysięgnikami powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-
79/9068-01.

Słupy z wysięgnikami i oprawami, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

- dokładności ustawienia pionowego slupów (masztów) prawidłowości ustawienia
wysięgnika i opraw względem powierzchni;

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy;

- jakości połączeń śrubowych slupów, masztów, wysięgników i opraw;

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

7.2.4. Kable.
W czasie wykonywania i po zakończeniu robot kablowych należy przeprowadzić następujące
pomiary:

- głębokości zakopania kabla;

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem;

- odległości folii ochronnej od kabla;

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

7.2.5. Instalacja uziemiająca
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna być zakopana płycej niż 60cm. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w
dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy
zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania.

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym instalacji
uziemiającej.

7.3. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełnić wymagania niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z niniejszą specyfikacją zaś po
przeprowadzeniu badań i pomiarów ponownie przedstawione akceptacji Inżyniera.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne".
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Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje
Inżynier.

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykopy pod fundamenty i kable;

- wykonanie fundamentów;

- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem;

- wykonanie uziomów taśmowych.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

- geodezyjną dokumentację powykonawczą;

- protokoły z dokonanych pomiarow skuteczności zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporażeniowej.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

10. Opis sposobu rozliczenia robót
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST-00.

Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony
został w części niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

11. Dokumenty odniesienia
- PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji

wsporczych;

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badań przy odbiorze;

- PN-88/B-06250 Beton zwykły;

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

- PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia;

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki;

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

- PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych;

- PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności
przewodów i kabli;

- PN-91/E- 05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania
dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu;
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- PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania;

- PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne;

- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV;

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze;

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu;

- BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
wymagania i badania;

- BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych;

- PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwa i określenia;

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa;

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym;

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów;

- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym;

- PN-87/E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej;

- PN-74/E-90066 Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot robót objętych ST
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania jest realizacja zieleni
wewnętrznej oraz pasa zieleni izolacyjnej w ramach inwestycji pt. „Budowa nowej kwatery
składowiska B2 położonego w Woli Pawłowskiej” zgodnie z dokumentacją projektową,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST, kody CPV i nazwy robót.
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego
Słownika Zamówień):

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem robót w ramach zieleni wewnątrzzakładowej oraz pasa zieleni ochronnej,
zgodnie z dokumentacją projektową – opisem technicznym oraz rysunkami.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynności i materiały dotyczące prowadzenia robót związanych z gospodarką
zielenią podczas i po realizacji kwatery B2 – założeniem i pielęgnacją trawników oraz
sadzeniem drzew w pasie zieleni izolacyjnej.

2. Określenia podstawowe.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój.
Materiał roślinny - sadzonki drzew.

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami rośliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa – praktycznie prosty przewodnik.

Trawa – mieszanka nasion rożnych gatunków traw skomponowana w celu uzyskania
zrównoważonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach użytkowania.

Kora lub zrąbki drzewne - materiał wykończeniowym przy sadzeniu drzew.

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.

3. Wymagania dotyczące materiałów

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.01.
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3.1.1. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Wymaga się zastosowania mieszanek traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniających
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. Zaleca się stosowanie odmian produkcji
krajowej, odmiany importowane mogą nie spełniać wymagań dla warunków siedliskowych
panujących Polsce. Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa

3.1.2. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.1.3. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości;

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na teren budowy - nie może być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

- zawierać co najmniej 2% części organicznych;

- powinna być wilgotna

- pozbawiona kamieni większych niż 5 cm

- wolna od zanieczyszczeń obcych.

3.1.4. Torf
Torf winien charakteryzować:

- zawierać co najmniej 30% części organicznych;

- powinien być wilgotny;

- pozbawiony kamieni większych niż 5 cm;

- wolny od zanieczyszczeń obcych.

3.1.5. Sadzonki drzew
Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-87/R-67023, właściwie
oznaczony, tzn. sadzonki drzew muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska
i polska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Do nasadzeń zadrzewień zastosować
sadzonki dwuletnie pierwszej klasy jakości o następujących cechach:

- pączek szczytowy strzałki(przewodnika) drzew powinien być zdrowy i dobrze
wykształcony;
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- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;

- strzałka sadzonki powinna być prosta, na całej długości zdrewniała;

- krzewy powinny być jedno lub wielopędowe, wszystkie zdrewniałe;

- pędy boczne korony drzew liściastych mogą być przycinane na dowolnej długości na
połowie pędów korony. Rany po pędach przyciętych przy strzale powinny być
zabezpieczone przed infekcja;

- system korzeniowy musi być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo
uformowana i nie uszkodzona;

- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych.

Wady niedopuszczalne materiału roślinnego:

- silne uszkodzenia mechaniczne;

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia;

- ślady żerowania szkodników;

- oznaki chorobowe;

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych;

- martwice i pęknięcia kory;

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika;

- dwupędowe korony drzew formy piennej;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do
wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Roboty związane z nasadzeniami drzew:

- sprzęt ręczny i/lub mechaniczny;

- szpadle;

- sekatory;

- wiertnice ręczne/spalinowe;

- piły mechaniczne/ręczne;

- samochód skrzyniowy do 5 t.;

- cysterny z wodą;

- sprzęt mechaniczny do podlewania.

Przy usuwaniu/przesadzaniu drzew i krzewów należy stosować:

- piły mechaniczne;

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia;
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- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z
wyrębem drzew;

- sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe, koparki);

- przesadzarki samochodowe;

Do zakładania i pielęgnacji trawników należy stosować:

- samochód skrzyniowy 5-10 t do transportu sadzonek;

- samochód samowyładowczy do 5 t do transportu ziemi urodzajnej;

- sprzęt ręczny do prac ziemnych;

- sprzęt mechaniczny do podlewania.

- Siewniki zbożowe (po wymontowaniu redlic i przewodów nasiennych)

5. Wymagania dotyczące środków transportu

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00 “Wymagania
ogólne”.

5.2. .Wymagania szczegółowe
Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu sadzonki
drzew musza być zabezpieczone przed uszkodzeniami bryły korzeniowej lub korzeni i
pędów. Rośliny z bryła korzeniowa musza mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w
pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i
przemarznięciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być
natychmiast wysadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym
i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Pnie, karpinę oraz gałęzie z ewentualnej wycinki drzew i krzewów należy przewozić
transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał budowlany
powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń (np. na przyczepach
dłużycowych).

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze przed sadzeniem drzew
Sadzenie przeprowadzić wczesną wiosną lub na jesień.

Przed sadzeniem roślin należy przeprowadzić makroniwelację terenu.

W celu dokonania nasadzeń należy wykonać następujące czynności:

- wyznaczyć miejsc sadzenia zgodnie z dokumentacją projektową;

- zadołować rośliny – jeśli nie będzie możliwe natychmiastowe sadzenie do
dostarczeniu sadzonek na składowisko, należy je zadołować w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać;
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- bezpośrednio przed sadzeniem wykopać doły, rośliny w miejscu sadzenia powinny
znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosły w szkółce, zbyt głębokie lub płytkie sadzenie
utrudni prawidłowy rozwój rośliny. Wielkość dołów należy dostosować do wielkości
bryły korzeniowej, przyjmuje się, że dół powinien być ok. 1.5 do 2 razy większy od
bryły korzeniowej.

- ściany i dno dołów powinny zostać spulchnione. Ziemia użyta do zaprawy dołów musi
posiadać odpowiednią, luźną strukturę i musi być oczyszczona z zanieczyszczeń.

6.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew
Posadzić rośliny uprzednio przycinając korony i złamane, uszkodzone korzenie.

Korzenie roślin zasypywać ziemią sypką, następnie ubić. Nie należy mocno ugniatać gleby
wokół rośliny. Podczas sadzenia można zalewać wodą zamiast ubijać kolejne warstwy ziemi
urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z glebą. Rośliny należy sadzić na tej samej
głębokości na jakiej rosły w szkółce. Urodzajną ziemię, którą zasypuje się doły należy
doprawić nawozami organicznymi.

Po posadzeniu rośliny uformować wokół niej niewielką misę i obficie podlać wodą (ok. 10 –
20 l na sztukę rośliny) w zależności od warunków atmosferycznych i zawilgocenia gruntu.

Rozplantować lub złożyć na poboczu pozostała ziemię.

Pnie drzew wzmocnić poprzez wbicie palików; drzewa przywiązać do paliwa tuż po koroną,
wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
palik umieścić od strony najczęściej wiejących wiatrów.

6.3. Wymagania dotyczące pielęgnacji drzew po posadzeniu
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu;

- odchwaszczaniu;

- nawożeniu;

- usuwaniu odrostów korzeniowych;

- poprawianiu misek;

- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią;

- rozgarnięciu kopczyków wiosna i uformowaniu misek;

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów;

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł;

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących sie gałęzi (ciecia pielęgnacyjne i
formujące).

Należy na bieżąco prowadzić zabiegi pielęgnacyjne i hodowlane (podlewać, usuwać martwe,
chore, uzupełniać wypady w nasadzeniach, a w przypadku wystąpienia nadmiernej populacji
szkodników zastosować ochronę).

6.4. Wymagania dotyczące wykonywaniu trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń;

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię
urodzajną (ok. 10cm) i torfu (ok. 2 do 3cm);
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- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2
do 3cm nad terenem;

- teren powinien być wyrównany i splantowany;

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z torfem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana;

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -
kolczatką lub zagrabić;

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września;

- na terenie płaskim  skarpach nasiona traw wysiewane w ilości od min.3,5 kg na
100m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie
stosować wału gładkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa.

6.5. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników w okresie gwarancyjnym jednego roku
jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około
10cm;

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych
Polski można przyjąć pierwszą połowę października);

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy
uzależniać od gatunku wysianej trawy;

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6
miesięcy od założenia trawnika;

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1ar w ciągu roku. Mieszanki
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w
poszczególnych porach roku:

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu;

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu;

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Pielęgnacji trawników dokonuje Wykonawca.
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7. Opis działań związanych z kontrolą i badaniami wyrobów i robót
budowlanych.

7.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Kontrola jakości robót w czasie budowy

7.2.1. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołków na drzewa i krzewy;

- zaprawienia dołów ziemia urodzajna;

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin;

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego;

- pokroju, wieku, zgodności z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3);

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;

- odpowiednich terminów sadzenia;

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych.

7.2.2. Kontrola robót w zakresie wykonania ewentualnego karczowania
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.

7.2.3. Kontrola robót w zakresie wykonywania trawników.
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- zgodność ilości wysiewanych nasion z wymaganiami niniejszej STWIORB i normy
PN;

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń;

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej
ziemi;

- ilości rozrzuconego torfu;

- prawidłowego uwałowania terenu;

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej;

- równomierności wysiewu nasion poprzez porównanie optyczne rozłożenia nasion

- gęstości zasiewu nasion;

- stopień przykrycia nasion. Co najmniej 90% nasion musi zostać przykryte gruntem
urodzajnym;

- po wałowaniu teren winien być równy. Tolerancja - nierówności mierzone trójmetrową
łatą nie mogą przekraczać ±5 cm;

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania;

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy;
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- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł
trawy.

7.3. Kontrola robót przy odbiorze

7.3.1. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew.
W czasie wykonywania kontroli należy zbadać:

- zgodność realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową;

- zgodność z dokumentacja projektową posadzonych gatunków, odmian oraz ilość
drzew;

- wykonanie kopczyków przy drzewach;

- jakość posadzonego materiału;

- prawidłowość zabiegów pielęgnacyjnych.

7.3.2. Kontrola robót przy odbiorze posadzonej trawy.
Kontrola jakości robót przy odbiorze dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”);

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7.4. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełnić wymagania niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z niniejszą specyfikacją zaś po
przeprowadzeniu badań i pomiarów ponownie przedstawione akceptacji Inżyniera.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne".

Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje
Inżynier.

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty związane z karczowaniem drzew podlegają zasadom odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

10. Opis sposobu rozliczenia robót
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST-00.



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-07.00.00

Strona 11

Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony
został w części niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

11. Dokumenty odniesienia
- PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

- PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

- PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

- Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21

- PN-R-65023:1999 Materiał siewny -- Nasiona roślin rolniczych

- PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne -- Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowłókniną -- Wymagania i badania przy odbiorze.
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