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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 

   

45000000-7   Roboty budowlane 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

   

   

   

 

Obiekt: „Zamknięcie wydzielonej części i rekultywacja składowiska odpadów w Woli 

Pawłowskiej gmina Ciechanów – kwatera A”. 

 

Część I. REKULTYWACJA TECHNICZNA   

Część II. REKULTYWACJA BIOLOGICZNA 

 

 

 

Adres budowy: Teren kwatery i infrastruktury towarzyszącej obejmuje działki oznaczone numerami 

ewidencyjnymi: 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143, obręb nr 41: Wola Pawłowska  

 

Rodzaj robót: Roboty budowlane.  

 

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie ul. 

Gostkowska 8 

 

 

Inwestor   

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 

ul. Gostkowska 83  

06-400 Ciechanów 

 

 

 

Podstawy opracowania 

 

1. Wytyczne inwestorskie 

 

2. Polskie Normy i przepisy budowlane 

 

3. Projekt budowlany  

 



STWiORB cz. I - ZAMKNIĘCIE WYDZIELONEJ CZĘŚĆI – KWATERY A I REKULTYWACJA  
SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE  W WOLI PAWŁOWSKIEJ, GMINA CIECHANÓW    Str.  2 

 

 

Zawartość opracowania: 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

ST WO. 00.: "Wymagania ogólne". 

 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 01 

- REKULTYWACJA TECHNICZNA   .....................................................................................................  21 

 

2) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 02  

- REKULTYWACJA BIOLOGICZNA  ..................................................................................................... 30 

 

 

 



STWiORB cz. I - ZAMKNIĘCIE WYDZIELONEJ CZĘŚĆI – KWATERY A I REKULTYWACJA  
SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE  W WOLI PAWŁOWSKIEJ, GMINA CIECHANÓW    Str.  3 

ST WO. 00.: "Wymagania ogólne". 

 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w obiektach budowlanych, które zostaną wykonane w ramach Zadania pn. "ZAMKNIĘCIE 

WYDZIELONEJ CZĘŚĆI – KWATERY A I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W WOLI 

PAWŁOWSKIEJ, GMINA CIECHANÓW ". 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w ramach Zadania pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są 

niezbędne do zapewnienia ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane z następującymi 

robotami podstawowymi: 

- Wykonanie robót ziemnych związanych z kształtowaniem bryły składowiska,  

- Ułożenie uszczelnienia mineralnego (glina) i rekultywacyjnej warstwy glebotwórczej na koronie 

składowiska (ziemia, gleba, humus lub kompost). 

- Rekultywacja biologiczna  
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 1.3.2. Zakres robót 

- 1. Szczegółowy zakres robót podlegających wykonaniu w ramach niniejszej umowy określa:  

- a) Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska -  załącznik 

nr 1 

- b) Przedmiar robót - załącznik nr 2 

 

2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 

Wykonanie prac przygotowawczych, w tym:  

- prace geodezyjne 

- kształtowania bryły składowiska do uzyskania 

- oczyszczenie obwałowań 

- odtworzenie rowów przyskarpowych 

- Kształtowanie bryły składowiska 

- Wykonanie warstwy wyrównawczej na wierzchowinie i skarpach 

- Wykonanie warstwy uszczelniającej na wierzchowinie i części skarp 

- Wykonanie warstwy drenażowej z geokompozytu na wierzchowinie i części skarp 

- Wykonanie biologicznej warstwy rekultywacyjnej na części skarp 

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i opracowanie dokumentacji 
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-  

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową. 

1.4.2. Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.3. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.4. Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.5. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.6. Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

1.4.7. Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.8. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.4.9. Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.10. Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8 Prawo Budowlane. 

1.4.11. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
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jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

1.4.12. Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu robót. 

1.4.13. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.15. Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.17. Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.19. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 

projektowej i komplet ST. 

W obszarze bryły składowiska występuje instalacja gazowa (ujęcie i odprowadzenie gazu z bryły 

składowiska) oraz instalacja wodociągowa i elektryczna. 
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Zaplecze składowiska wyposażone jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Wykonawca robót 

będzie mógł korzystać, odpłatnie, z omawianych instalacji. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, obliczenia i orientacyjny 

przedmiar robót. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich 

wykryciu winien powiadomić Inspektora nadzoru. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

UWAGA !!! 

Wszystkie urządzenia wymienione w specyfikacji podane są jako przykładowe i mogą być zastąpione 

innymi o takich samych parametrach. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

W trakcie budowy obiektu powstawać będą odpady związane z uzdatnieniem do celów budowlanych 

istniejącego terenu. Grunty wydobyte z przestrzeni ograniczonej wykonaną (w celu zabezpieczenia przed 

zanieczyszczaniem wód pierwszego poziomu wodonośnego) wokół składowiska przesłoną 

przeciwfiltracyjną mogą być wykorzystane wyłącznie w terenie ograniczonym tą przesłoną. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste, popioły) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej dwa tygodnie przed wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt własny Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

projekcie, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami ST. 

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej. 

5.1.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.1.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. 

5.1.4.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zamierzoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Raporty z badań 

Wyniki badań na prośbę Inspektora nadzoru należy przedstawić do jego akceptacji i przechowywać w 

dokumentacji budowy. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST i Dokumentacji 

Projektowej, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej. 

3. w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy [1] 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

[2] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) operaty geodezyjne. 

 

[3] Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie Inspektora 

nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT (Jeżeli będzie wymagany zgodnie z warunkami umowy) 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami w dokumentacji projektowej lub ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymaga badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty budowlane podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  dokumentację  powykonawczą, tj. dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. specyfikacje techniczne, 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. dzienniki budowy, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów według ST, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i ewentualnie sieci uzbrojenia terenu, 

8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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10. PRZEPISY  

10.1. Ustawy ZWIĄZANE 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późń. zm.). 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych  (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 215 

z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2021 r. poz. 

869). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. Z 2021 r. poz. 272). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898 z późń. zm.) 

 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. 

zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 – tekst jednolity 

Dz. U z 2013, poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

(Dz. U. 2015, poz. 1775). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000898+2013$08$23&min=1


STWiORB cz. I - ZAMKNIĘCIE WYDZIELONEJ CZĘŚĆI – KWATERY A I REKULTYWACJA  
SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE  W WOLI PAWŁOWSKIEJ, GMINA CIECHANÓW    Str.  20 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

-  Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 

miejscowości Wola Pawłowska, gmina Ciechanów zatwierdzona Decyzją Nr 191/21/PZ.O dnia 07.12.2021 

przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych związanych z wykonaniem następujących robót ujętych w dokumentacji projektowej, realizowanych 

w ramach inwestycji pn. „Zamknięcie i rekultywacja kwatery A na terenie Składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne na terenie RZGOK w Woli Pawłowskiej”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót ziemnych przy wykonywaniu warstwy uszczelniającej i warstwy glebotwórczej na koronie 

składowiska ujętych w punkcie 1.1 poniższej ST. 

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową kolei, dróg 

samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem 

rurociągów lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy. 

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują wykonanie nasypu ziemnego na koronie składowiska 

z dostosowaniem tychże robót do obecnie istniejącego ukształtowania bryły składowiska bez istotnego 

przemieszczania odpadów zdeponowanych na składowisku.  

Techniczny sposób zamknięcia kwatery A będzie polegał na: 

• Uporządkowaniu terenu, profilowaniu bryły kwatery do maksymalnej rzędnej 155 m n.p.m. 

umożliwiającym odpływ wód opadowych, profilowaniu skarp w sposób zapewniający 

stateczność geotechniczną bryły kwatery oraz ułożeniu warstwy wyrównawczej o miąższości 

0,25 m wykonanej z odpadów wyszczególnionych w pozwoleniu zintegrowanym, 

• Przedłużeniu studni odgazowujących jeżeli zajdzie taka potrzeba 

• wykonaniu warstwy uszczelniającej o miąższości 0,20 m. 

PRACE ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE ZARÓWNO DLA SKARPY ORAZ DLA WIERZCHOWINY. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Plantowanie terenu - wyrównanie terenu np. do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 

m. 

1.4.3. Wykop dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która zawiera: 

- rzuty i przekroje obiektów, 

- plan sytuacyjno-wysokościowy, 

- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
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- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu 

itp.). 

1.4.4. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.5. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.6. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.7. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.10. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 

tym obiektem. 

1.4.11. Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

1.4.12. Wskaźnik zagęszczenia - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

Is=ρd/ρds 

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służącą do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

 U = d60/ d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i sztuką budowlaną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. 00: „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA  

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Materiały do wykonania robót stosować należy zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i 

rysunki oraz niniejszą ST. 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych należą: 
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- warstwa uszczelniająca - grunt spoisty który po wbudowaniu będzie miał współczynnik filtracji k 

mniejszy niż 10-5 m/s. W przypadku dowożenia materiału gruntowego nie spełniającego tego warunku 

zostanie on wymieszany z dodatkiem środka poprawiającego właściwości izolacyjne (np. bentonit) w celu 

uzyskania minimalnej wymaganej wartości współczynnika filtracji.  

- warstwa glebotwórcza – gleba lub kompost. W zależności od zastosowanego materiału możliwe 

odstąpienie od wykonania warstwy odsączającej (drenażowej) z gruntu niespoistego (piasku).  Możliwe 

jest również mieszanie dowożonego materiału z piaskiem w celu poprawienia właściwości filtracyjnych.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie robót. 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST WO. 00: „Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne - koparki; podsiębierne, przedsiębierne 

oraz włókowe, narzędzia ręczne - szpadle, łopaty, oskardy, kilofy, łomy itp.), 

- przemieszczania mas ziemnych – spycharki, ładowarki, 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, pojemniki ręczne, taczki do 

transportu gruntu oraz piasku itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki ręczne lub mechaniczne typu skoczki, płyty wibracyjne itp.). 

 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

Dzia 

łanie 

sprzę

tu 

Rodzaj sprzętu 

Grunty niespoiste: 

piaski, żwiry, pospółki 
Grunty spoiste: pyły, iły 

Mieszanki gruntowe z małą 

zawartością frakcji 

kamienistej 

grubość 

warstwy w 

cm 

liczba 

przejazd

ów 

grubość 

warstwy w 

cm 

liczba 

przejazdó

w 

grubość 

warstwy w 

cm 

liczba 

przejazdów 

Staty

czne 

Walce gładkie 

Walce 

okołkowane 

Walce ogumione 

(samojezdne i 

przyczepne) 

od 10 do 

20 

- 

od 20 do 

40 

 

 

od 4 do 8 

- 

od 6 do 

10 

Od 10 do 

20 

od 20 do 

30 

od 30 do 

40 

od 4 do 8 

od 8 do 12 

od 6 do 10 

od 10 do 20 

od 20 do 30 

od 30 do 40 

od 4 do 8 

od 8 do 12 

od 6 do 10 
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Dyna

micz

ne 

Płytki spadające 

(ubijaki) 

Szybko uderzające 

ubijaki 

Walce wibrujące 

lekkie (do 5 ton) 

średnie (5-8 ton) 

ciężkie ( 8 ton) 

Płyty wibrujące 

lekkie 

ciężkie 

- 

od 20 do 

40 

 

od 30 do 

50 

od 40 do 

60 

od 50 do 

80 

 

od 20 do 

40 

od 30 do 

60 

- 

od 2 do 4 

 

od 3 do 5 

od 3 do 5 

od 3 do 5 

 

od 5 do 8 

od 4 do 6 

od 50 do 

70 

od 10 do 

20 

 

- 

od 20 do 

30 

od 30 do 

40 

 

- 

od 20 do 

30 

od 2 do 4 

od 2 do 4 

 

- 

od 20 do 

30 

od 30 do 

40 

 

- 

od 20 do 

30 

od 50 do 70 

od 20 do 30 

 

od 20 do 40 

od 30 do 50 

od 40 do 60 

 

od 10 do 20 

od 20 do 40 

od 2 do 4 

od 2 do 4 

 

od 3 do 5 

od 3 do 5 

od 3 do 5 

 

od 5 do 8 

od 4 do 6 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST WO. 00: „Wymagania ogólne". 

Do transportu materiałów na terenie stosować transport o ładowności całkowitej do 7,0m3.  

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO. 00: "Wymagania ogólne". 

 

5.2. Zakres i szczegółowe warunki wykonania robót ziemnych. 

Wszystkie prace które należy wykonać w ramach umowy wyszczególnione są w punkcie 1.3. "Zakres robót 

objętych ST - część ogólna ST WO. 00". Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez 

Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną”. 

W celu określenia wartości współczynnika filtracji gruntu dostarczanego na warstwę uszczelniającą 

zostanie wykonane badanie w laboratorium w celu jego określenia oraz uziarnienie dostarczonego 

materiału do badań. Warstwą uszczelniająca będzie grunt spoisty który po wbudowaniu będzie miał 

współczynnik filtracji k mniejszy niż 10-5m/s. W przypadku dowożenia materiału gruntowego nie 

spełniającego tego warunku zostanie on wymieszany z dodatkiem środka poprawiającego właściwości 

izolacyjne (np. bentonit) w celu uzyskania minimalnej wymaganej wartości współczynnika filtracji.  

Materiał gruntowy dostarczany na warstwę glebotwórczą – gleba lub kompost. W zależności od 

zastosowanego materiału na warstwę glebotwórczą możliwe będzie odstąpienie od wykonania warstwy 
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odsączającej (drenażowej) z gruntu niespoistego (piasku) lub dowożony grunt zostanie wymieszany z 

piaskiem w celu poprawienia jego przepuszczalności. 

Warstwę uszczelniającą należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is>0.95. Warstwę glebotwórczą należy 

zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is>0.93. 

5.2.1. Nasypy 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków 

odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do ok. 5% w 

kierunku poprzecznym. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. 

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 

próbnego zagęszczenia. 

Dla uniknięcia przestojów, odcinek robót należy podzielić na części tak aby procesy wbudowywania gruntu, 

zagęszczania i kontroli mogły być realizowane w tym samym czasie. 

Materiał zasypki nie powinien być zamarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. odpadów budowlanych 

itp. materiałów).  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 

posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody 

Proctora. Zaleca się aby dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%. 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed wbudowaniem 

należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczających dopuszczalne (do 2%), 

można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia 

wilgotności. 

 

5.3. Dokładność wyznaczenia i wykonania nasypu. 

Kontury robót ziemnych pod nasyp (przykrycie obecnie istniejącej korony składowiska) należy wyznaczyć 

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Miąższość gruntów wbudowywanych powinna docelowo wynosić: 

• warstwa uszczelniająca 20 cm  

• warstwa techniczna 25 cm  

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 00.: "Wymagania ogólne". 

 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
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6.3 Badanie przydatności gruntów przewidzianych na nasypy 

Badanie przydatności gruntu do budowy warstwy uszczelniającej należy przeprowadzić na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 

niż jeden raz na 3000 m3. Badanie wykonać wg PN-88/B-04481. 

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

• skład granulometryczny wg PN-B-04481, 

• wilgotność naturalną wg PN-B-04481, 

• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu wg PN-B-04481. 

Wartość współczynnika filtracji gruntu przewidzianego do wbudowywania w warstwę uszczelniającą 

należy zbadać w laboratorium przed dostarczeniem materiału na budowę. Dla próbki o 

określonym/zbadanym współczynniku filtracji należy wykonać analizę uziarnienia. Ewentualną konieczność 

wykonania ponownych badań współczynnika filtracji dla materiału dostarczanego zostanie określona przez 

Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT (Jeżeli będzie wymagany zgodnie z warunkami umowy) 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. 00.: "Wymagania ogólne". 

Założono następujące ilości materiałów gruntowych niezbędnych do wykonania przykrycia korony 

składowiska: 

Teren kwatery A przeznaczonej do rekultywacji obejmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 

82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 143, obręb nr 41 Wola Pawłowska o powierzchni ok. 3,5 ha.  

− powierzchnia eksploatowanej niecki  – 3,5 ha, 

− pojemność eksploatowanej niecki   – 324 596 m3 

− rzędna dna kwatery     – 138,16-138,47 m. n.p.m. 

− docelowa rzędna składowania odpadów  – 155 m n.p.m. 

− docelowa rzędna po rekultywacji   – 158,34 m n.p.m. 

− głębokość eksploatacyjna niecki  – 7 m. 

− nachylenie skarp wewnętrznych   – 1:2,5- 1,5. 

− nachylenie skarp zewnętrznych   – 1:2. 

− ilość studni biogazowych    – 15 szt. 

 

 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość 

pomnożona przez średni przekrój wg objętości nasypu. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych - obliczenie wg obmiaru w nasypie 

nie jest możliwe, należy tą ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 

uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy zgodnie z PN z tym, że dolne 

wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach 

transportowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. 00.: "Wymagania ogólne". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00.: "Wymagania ogólne". 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 

10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późń. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 

1775). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

[4] Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru”. Ministerstwo Ochrony. Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z biologicznym zagospodarowaniem korony rekultywowanego „Zamknięcie i 

rekultywacja kwatery A na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie 

RZGOK w Woli Pawłowskiej”.". 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

SST są stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

i dotyczą prowadzenia prac przy realizacji zagospodarowania terenu i obejmują zagospodarowaniem 

terenów zielonych. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 

(PN i ENPN). 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

Umowy. 

 

2. Materiały 

Do wykonania rekultywacji biologicznej należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową – 

opisem technicznym i rysunkami oraz Instrukcją prowadzenia składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wola Pawłowska, gmina Ciechanów zatwierdzona Decyzją Nr 

191/21/PZ.O dnia 07.12.2021 przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Do wykonania zagospodarowania terenów zielonych wymagane są następujące materiały i komponenty: 

- grunt rodzimy max. 0,60 m 

- humus pod realizację biologicznej warstwy rekultywacyjnej – warstwa glebotwórcza uwzględniona ww. 

robotach ziemnych) – o gr. 0,20 m. 

Warszawa rekultywacji biologicznej zostanie wykonana tylko na skarpach, zakończona zostanie  

wykonanym niewielkim  wałkiem ziemnym o wysokości równej grubości warstwy biologicznej wokół całej 

korony składowiska w celu „zatrzymania” nadmiaru wód opadowych.  
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2.1. Wymagania odnośnie humusu pod realizację biologicznej warstwy rekultywacyjnej (glebotwórczej) 

Materiał humusowy pod realizację biologicznej warstwy rekultywacyjnej może pochodzić z robót 

budowlanych (ziemia rodzima) prowadzonych na terenie składowiska lub być dowieziony z innych miejsc. 

Materiał przed zastosowaniem musi być oczyszczony z odpadów, gruzu, kamieni, korzeni krzewów i drzew, 

a ponadto spełniać następujące wymagania: 

- pH 5,6 ÷ 6,5, 

- struktura gruzełkowata – niedopuszczalne są zbrylenia. 

 

2.2.  Wymagania odnośnie materiałów i urządzeń pod realizację biologicznej warstwy rekultywacyjnej 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

Dokumentacją projektową. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektor nadzoru środki transportu: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy, 

- samochód ciężarowy, samowyładowczy do transportu humusu (minimum 10 Mg). 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 

 

5.2. Biologiczna warstwa rekultywacyjna 

5.2.1. Przygotowanie terenu pod biologiczną warstwę rekultywacyjną 

PRACE ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE TYLKO DLA SKARPY. 

W miejscach wykonania biologicznej warstwy rekultywacyjnej (glebotwórczej) rozłożyć warstwę humusu o 

grubości tak jak w projekcie z dostosowaniem do obecnego ukształtowania korony składowiska warstwa 

glebotwórcza może mieć miąższość ok. 0.2 m. Ułożenie warstwy glebotwórczej ujęte jest w robotach 

ziemnych (ST-01) Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe.  

 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST „Wymagania ogólne”, wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 

materiałów, wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy, wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
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Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające do tych celów odpowiednie 

uprawnienia/akredytacje. 

 

7. Obmiar robót (Jeżeli będzie wymagany zgodnie z warunkami umowy) 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

m2 - wykonania na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 

8. Cena jednostki obmiarowej (jeżeli będzie wymagana zgodnie z warunkami umowy) 

Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy humusu o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej – prace uwzględnione w robotach 

ziemnych (ST-01), 

- wyrównanie ułożonej warstwy humusu do wymaganego profilu – prace uwzględnione w robotach 

ziemnych (ST-01). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w ST WO. 00.: "Wymagania ogólne". 

 

10. Dokumenty odniesienia 

PN-83/R-04150, Zmiany BI 7/88, poz. 83. Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia. 

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

 


