SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod Wspdlnego Stownika Zaméwien:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Obiekt: ,,Zamkniecie wydzielonej czesci i rekultywacja sktadowiska odpadow w Woli
Pawtowskiej gmina Ciechanéw - kwatera A”.

Czesc L.

BUDOWA DWOCH ROWOW OPASKOWYCH CHLONNO — EWAPORACYJNYCH ORAZ

BUDOWA CIEKU DO ODBIORU WOD OPADOWYCH

PO ZAMKNIECIU | REKULTYWACJI KWATERY A SKLADOWISKA ODPADOW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE |
OBOJETNE

Adres budowy: Teren kwatery i infrastruktury towarzyszgcej obejmuje dziatki oznaczone numerami
ewidencyjnymi: 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143, obreb nr 41: Wola Pawtowska

Rodzaj robét: Roboty budowlane.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ciechanowie z siedzibg w Ciechanowie ul.

Gostkowska 8

Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ul. Gostkowska 83

06-400 Ciechanéw

Podstawy opracowania

1. Woytyczne inwestorskie
2. Polskie Normy i przepisy budowlane

3. Projekt budowlany



WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdlne i szczegétowe wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacja:

»Zamkniecie wydzielonej czesci i rekultywacja sktadowiska odpadéw w Woli Pawtowskiej gmina
Ciechanoéw - kwatera A” - Czes€ lil.

BUDOWA DWOCH ROWOW OPASKOWYCH CHLONNO — EWAPORACYJNYCH ORAZ

BUDOWA CIEKU DO ODBIORU WOD OPADOWYCH PO ZAMKNIECIU | REKULTYWACII KWATERY A
SKEADOWISKA ODPADOW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE | OBOJETNE

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W zakres robét towarzyszacych i tymczasowych wchodzg:

e roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektéw
podlegajacych zakryciu,

¢ karczowanie, wycinka samosiejek

e ksztattowanie terenu do poboru ziemi niezbednej do budowy nasypéw

¢ ochrona znakéw geodezyjnych,

¢ zabezpieczenie wykopow przy realizacji robét.

¢ odwodnienie terenu budowy, wykonanie tymczasowych rowkéw, przewodéw odwadniajacych.

1.3. Informacje o terenie budowy

Inwestor: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ciechanowie z siedzibg w Ciechanowie ul.
Gostkowska 83.

Teren budowy: Regionalny Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RZGOK) zarzadzany przez
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ciechanowie Wola Pawtowska 23, 06-452 Wola
Pawtowska

1.4. Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na
wykonanie robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze
oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wsp6trzedne punktéw
gtéwnych —reperéw, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia wdd
opadowych oraz $ciekdw sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajacy dostarczy rowniez:

e dziennik budowy,

¢ dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce
zatgcznik dokumentacji projektowej , Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzic¢
lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.



Wykonaweca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z
doprowadzeniem wody i energii. W obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢
urzadzenie i utrzymanie pomieszczenia -biura zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Zabezpieczenie intereséw o0sdéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdélnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci ma zadba¢, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzic lub
zapewnic sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz”, na podstawie , Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong
przez projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajacemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz



uzyskania jego akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porzadek i bedzie go utrzymywat w
czystosci.

1.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb wykorzystania i
zabezpieczenia w trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta
po zakonczeniu budowy musi zostaé przywrdcona przez Wykonawce na witasny koszt do stanu
pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku Il do dyrektywy Unii

Europejskiej poszczegdlne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujace znaczenie:
»specyfikacje techniczne” - oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt
lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje
techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac
wymagania

stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i
jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztow robdt budowlanych, warunkéw
badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowié, drogg przepisow ogdlnych
lub szczegdtowych, co sie tyczy robét budowlanych zakoriczonych i odnosnie materiatéw i elementow
tworzacych te roboty;

»hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktdrych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;
,hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji;

,europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia;

»istotne wymagania” oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczeristwa,

zdrowia aspektéw pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;
»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogélnie obowigzujgcych przepiséw
techniczno-budowlanych. Inne okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacjach wyszczegdlniono
ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobdw do stosowania w okreslonym
rodzaju budownictwa,

beton chudy - beton zwykty cementowy o zawartosci cementu ponizej 150 kg/m3 betonu,

beton konstrukcyjny - beton ktérego wytrzymatos¢ jest niezmienna pomimo uptywu czasu zachowuje
stato$¢ objetosci, trwatosci i wytrzymatosci,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty,
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,
certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng,

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wyfaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,
dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,



projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji),

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po zakoriczeniu
robot,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedacy urzedowg
dokumentacjg przebiegu robodt i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robét,

geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby

budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz.Urz. L340z16.12.2002 r., z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).
geomembrana mata uszczelniajgca z termoplastycznych tworzyw sztucznych,

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania
robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji
umowy o wykonanie robot budowlanych,

korona - powierzchnia budowli liniowej, ptaska lub o zadanych spadkach poprzecznych,

materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, posiadajace aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w
budownictwie,

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szesciennych wykopow lub ukopdw, z ktérych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu, z wyjatkiem
specjalnie zaznaczonych przypadkoéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach szesciennych nasypu, np.
nasypy

obwatowania,

obiekt budowlany - budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury,

obmiar robat - pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

odpowiednia zgodnos¢ - zgodnosé wykonanych robdt z dopuszczalng tolerancjg, a w przypadku braku
okreslenia granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

plantowanie terenu - wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez $ciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien,

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane,
bedaca autorem dokumentac;ji projektowej,

przedmiar robét - wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robdét i ich zestawienie w kolejnosci
przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar,

przekopy - wykopy podtuzne otwarte dla linii kolejowych, drég kotowych, kolektoréw i melioracyjnych
oraz rowow,



rejestr obmiardéw - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegétowych obmiaréw
wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatgcznikami
oraz akceptacjg inspektora nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét,

réw - sztuczne koryto o szerokosci dna mniejszej niz 1,50 m, prowadzgce wode stale lub okresowo,
rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposéb graficzny lokalizacje, konstrukcje,
charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robét,,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy,

ukopy - miejsca poboru ziemi, z ktdrych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub wykonania
zasypki, sam zas ukop pozostaje bezuzyteczny,

urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wiasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny
organ kontrolny administracji panstwowej,

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych Cztonkowskich éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegétowe omdwienie stownika podano
w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

wykopy - doty szeroko i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéow lub hatd ziemnych,

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa; wyrdb posiadajacy
aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w budownictwie,

zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona postanowieniach istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach);

zelbet - beton zbrojony pretami stalowymi zwiekszajacymi jego wytrzymatosc.

1.10.2. Pojecia stosowane w ST

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

¢ wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamodwienie na wykonanie robat,

e zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego wykonawcy zamédwienie.

Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej
wraz z pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia,
sprawdzenia lub zbadania wykonanych robét, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli przepisy szczegétowe
nie stanowig inaczej. W sktad komisji wchodzg: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik
budowy i robét oraz stosownie do potrzeb nadzdr autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia,
powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika budowy (dziennika robét).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, prébie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub
zbadaniu jakosci materiatéw, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robét bez



dodatkowych wyjasnien, odbiér moze by¢ dokonany przez kierownika robét lub kierownika budowy. Gdy
osoba dokonujgca odbioru uzna to za konieczne, moze zazgdac zwotania komisji.

Jezeli w ST stwierdzono koniecznos$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakos$ci materiatéw,
elementdw, sprzetu albo dokonania préb, powinny byé one przeprowadzone w sposdb okreslony w ST
oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie
braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢ dokonana w sposdb okreslony w swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw, elementéw lub konstrukcji
budowlanych, a w przypadku ich braku w instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak rowniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone,
odpowiednimi protokdétami i wpisami do dziennika budowy.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyroboéw

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz
spetniajgce wymagania okreslone w szczegbétowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i
kontroli jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy zgodnie z
warunkami okreslonymi przez producenta lub w szczegétowych specyfikacjach technicznych

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazywania informacji o
przewidywanym uzyciu materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z palcu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajgcym podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat, element budowy lub urzadzenie, nie moze by¢ ponownie zamieniony bez
jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych roboét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych
dla konkretnych rodzajéw robat.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementéw ( szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.



Wybér srodkdéw transportu pionowego (dzwigi, Zzurawie i inne) wymaga szczegdlnej starannosci przy
realizacji robét na terenie czynnych zaktadow.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjag umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonaweca zatrudni uprawnionego geodete
w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajagcemu
realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawecy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Charakterystyka terenu budowy

Regionalny Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RZGOK) zarzgdzany przez Przedsiebiorstwo Ustug
Komunalnych Sp. z o.0. w Ciechanowie zajmuje teren o powierzchni o0k.11,89 ha, potozony w
miejscowosci Wola Pawtowska, w granicach gminy Ciechandw na zachdd od miasta Ciechanowa w
odlegtosci ok. 8 km od jego centrum. W odlegtosci ok. 500 m w kierunku na pétnoc od terenu sktadowiska
znajduje sie droga Ciechanéw - Chotum, od ktdrej prowadzi droga dojazdowa do Zaktadu.

Najblizsza, zwarta zabudowa wsi Wola Pawtowska znajduje sie w odlegtosci 1,2 km na pdtnocny - wschéd
od lokalizacji instalacji RZGOK. Pojedyncze budynki o charakterze siedliskowym nalezgce do wsi Baraki
Chotumskie i Rajmundowo sg usytuowane w odlegtosci ok. 610 m po stronie zachodniej

Rowniez pojedyncze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci ponad 500 m na po6tnocny wschéd od terenu
RZGOK. Wyzej wymienione zabudowania oddzielona sg ok. 400 m pasem lasu.

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa terenu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakoriczenia i odbioru
korncowego robdt w szczegdlnosci:



a) utrzyma warunki bezpieczeristwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsq i
nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic
informacyjnych, tablice te bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét,

c) w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie
$cian wykopdw, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojsc i chodnikéw, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych,

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, e) Wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia
drég i mostéw prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcdw.

5.4. Organizacja robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

a) projekt organizacji robét,

b) szczegdétowy harmonogram robdt i finansowania, c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej rownolegle eksploatacji istniejgcych kwater
sktadowiska, powigzanie systemu odprowadzenia wéd opadowych z czesci istniejacej i projektowanej
Wykonaweca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Projekt organizacji robdt powinien zawieraé:

¢ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

¢ projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

* wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
Projekt organizacji robdt powinien w szczegdlnosci zawierad:

¢ charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,

¢ projekt zagospodarowania placu budowy,

¢ szczegbtowe zestawienie ilosci robot,

* szczegbtowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbednych
urzadzen pomocniczych,

¢ harmonogramy wykonania robdt w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan
wykonawczych,

¢ inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robét.
W przypadku, gdy pewne rodzaje robét ze wzgledu na zachodzgce warunki lub charakter tych robét nie
maja by¢ objete projektem organizacji robdt, okolicznos¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi
wykonawcami robét.

Pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajgcym projekcie roboczym, przygotowanym przed
rozpoczeciem tych robét.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robét w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:



e warunki réwnoczesnego wykonania dwdch, lub kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych do
siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonanymi robotami innych rodzajow

* potrzebe zastosowania Srodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy

ktérych bezpieczenistwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robot specjalistycznych, projekty organizacji robét mogg zawieraé uzupetniajgce
wymagania wynikajgce ze specyfiki tych robét.

Szczegofowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie

robot w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robodt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

czes¢ ogdlng opisujacy:

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

® sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

e ustawienia mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzagdzajgcemu
realizacjg umowy;

czesc szczeg6towq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

® sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie ® sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢ badan,
pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
¢ wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét,  sposdéb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 5.4 podpunkt ,Program zapewnienia jakosci”.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania



probek i badania materiatéw oraz jakos$ci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych

przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdyniedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rdwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla
celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.



Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem
wykonawczym specyfikacjami szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatéw u zrddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych
czynnosciach

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,

przechowywania jej i udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdow.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu,

¢ protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

® operaty geodezyjne,

o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,

¢ protokoty koniecznosci dotyczgce robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie
opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej wpisu. Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty

dopuszczajace materiaty do wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robét.
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

¢ protokdt przekazania terenu,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

¢ protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Kontrakt ryczattowy

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: instalacji i urzagdzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
Zasady odbioréw robdét moze okresla¢c umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych



Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora mogg odbywad sie odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt (np.: stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu roboét
mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosSci czesci robdt stanowigcych z reguty catosc techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtdwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé
Wykonawca.

Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokdt odbioru robot budowlanych.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych moze ona przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdinych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna (z
uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos$é, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ Projekty Budowlane poszczegdlnych elementéw robdt,

¢ Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

¢ Dziennik Budowy,

¢ inwentaryzacje powykonawczg,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po
okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

¢ umowy o wykonaniu robét budowlanych,

¢ protokotu odbioru koricowego obiektu,

e dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli
byty zgtoszone wady),

e dokumentdéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
¢ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.



8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawq Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbiérki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, préb i sprawdzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacja powykonawecza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np.: przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen, oswiadczenie kierownika budowy o:

¢ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

¢ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢ 0 wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenistwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen, ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

karty gwarancyjne urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka
potrzeba, operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdw, to powinny one by¢ wtgczone do dokumentacji
powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:
Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji
Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami
czesci zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej
eksploatacji i trwatosci urzadzen



Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéow
wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej
instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze — w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektows (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdét,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

(podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,
protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, i Programem zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom instalacji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9. Rozliczenie robot

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
Wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe Beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

10. Przepisy, instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332
).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i LesSnictwa, Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ARKADY, 1987.



Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. nr 21, poz.111).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-sciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz.
508).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowgq i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy na wykonanie robdt budowlanych, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora

nadzoru, ktéry dokona na podstawie stosownych uzgodnien z projektantem odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowq i ST.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i beda wptywaé negatywnie na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odprowadzaniem wdd opadowych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
odprowadzaniem wéd opadowych. Wykonanie rowdw opaskowych ujmujgcych i kierujgcych wody
opadowe naptywajace na teren sktadowiska do projektowanego zbiornika wéd opadowych. Przewiduje
sie rowy o

przekroju poprzecznym trapezowym, nachylenie skarp 1 : 1, szerokos¢ w dnie 50 cm prowadzone ze
spadkiem podtuznym i=0.2%.

1.4. Okreslenia podstawowe

Row opaskowy — row otwarty chronigcy teren sktadowiska przed powierzchniowym naptywem waéd
opadowych.

Zbiornik wéd opadowych — zbiornik ziemny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogdélne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich sktadowania podano w ,,Wymagania ogdlne” .

2.2. R6w opaskowy

Gtebokos¢ rowu - 0,5 m

Szerokos$é dna rowu - 0,5 m

Szeroko$¢ rowu: max.-2,0m

Row posiada skarpy o nachyleniu-1:1.5

Obsianie skarpy powyzej ptytek chodnikowych 50x50x5 cm mieszanka traw,

Grunt rodzimy zageszczony lub dowieziony

Humus gr. 20 cm,

Geowtdknina separacyjna 250 g/m2,

2.3. Sktadowanie materiatow

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego lub ruchu pojazddw.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatow nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi
przepisami bhp.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania rowow opaskowych

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie
sprzetem:

® 7urawie samochodowe 4 - 16 t,

¢ koparki przedsiebierne 0,25 -0,6m3,

 spycharki kotowe lub ggsienicowe 74kW,

* samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowytadowcze 5 - 10 t,



* sprzet do zageszczania gruntu i zageszczarke wibracyjng

¢ betoniarki wolnospadowe,

Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Zarzadzajgcego.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz
warunkéw wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano , Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Transport ptyt powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania (zalecane) lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego ptyt powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie ptyt oraz mozliwoscia
zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

4.3. Transport kruszyw i cementu

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢
zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla rowéw opaskowych nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
w normie PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian
wykopu ze skarpami. Metody wykonania wykopdw recznie i mechanicznie.

Wykop nalezy rozpoczynac¢ od najnizszego punktu budowanego rowu opaskowego i prowadzi¢ go w
kierunku przeciwnym do spadku dna rowu co zapewni mozliwos¢ grawitacyjnego sptywu wody po jego
dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.4. Roboty montazowe

Ptyty betonowe powinny by¢ sprawdzone przed montazem czy spetniajg wymagania projektowe i czy nie
sg uszkodzone.

Elementy umocnienia rowu nalezy wykonywac na posypce piaskowej o grubosci 20 cm. Skarpy rowow
powyzej umocnien betonowych humusowane i obsiane mieszanka traw. Szczegdty konstrukcyjne
umocnienia rowu opisano takze w projekcie.

Przy wykonywaniu rowu opaskowego nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania w
temperaturze nie mniejszej niz+8oC.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

Kontrola zwigzana z wykonywaniem rowéw opaskowych powinna byé prowadzona na biezaco i
obejmowac sprawdzenie nastepujgcych prac i elementow:



¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg na podstawie pomiaréw i ogledzin ewentualne zmiany powinny
by¢ odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

¢ prawidtowos¢ wykonania wykopdw, metod ich wykonania, zachowanie warunkéw bezpieczeristwa
pracy.

¢ podtoze wzmocnione — badanie przeprowadza sie przez ogledziny i pomiar,

przy czym grubos$é takiego podtoza nalezy zmierzy¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscig do 1 cm, kontroli podlega takze usytuowanie warstwy podtoza w planie, rzedne i
gteboko$¢ jej utozenia.

¢ materiaty uzyte do umocnienia dna i skarp rowu — nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i normach przedmiotowych na podstawie atestéw jakosci,
ogledzin

zewnetrznych, ewentualnych badan specjalistycznych.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

¢ sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

¢ badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

¢ badanie odchylenia wymiaréw rowu,

¢ badanie odchylenia spadku rowu,

¢ sprawdzenie prawidtowosci utozenia umocnienia dna i skarp,

* badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

¢ odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

¢ odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

¢ odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

¢ odchylenie odlegtosci osi rowu opaskowego od osi ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

¢ odchylenie spadku wykonanego rowu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw.

Jednostkg obmiarowg jest: 1 m rowu opaskowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdélne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

¢ wykonany wykop,

¢ wykonane warstwy podbudowy umocnienia dna i skarp,

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Przedtozone dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

c) Dziennik Budowy.



d) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

8.3. Odbidr czesciowy

Jest to odbidr techniczny rowu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia
sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka rowu.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektow na

planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8.4. Odbidr koricowy

Odbioru koncowego robét dokonuje Zarzadzajgcy na podstawie:

¢ dokumentéw budowy

¢ kontroli jakosci materiatow (atestéw, ogledzin, préb i badan)

¢ kontroli jakosci robot

e obmiaru robot

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w "Wymagania ogdlne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-010700.Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-85/B-01700. Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1916. Rury betonowe

PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-19701:1997. Cement. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY, 1987.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 20.12.1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U. 21997 r. nr 21, poz.111).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa.

NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg nawierzchni z prefabrykatéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z prefabrykowanych betonowych ptyt wielkowymiarowych , ktére
mozna stosowac przede wszystkim jako drogi tymczasowe, np. drogi dojazdowe faczace plac budowy z
drogami publicznymi, drogi wewnetrzne na placu budowy, drogi montazowe itp. W niektdrych
przypadkach mozna je rdwniez stosowad jako drogi state lub budowane na dtuzsze okresy, np. drogi
dojazdowe,

drogi wewnatrzzaktadowe, state lub prowizoryczne nawierzchnie ulic, placéw, parkingéw itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowana betonowa ptyta wielkowymiarowa — drogowy element betonowy, w postaci
prostokatnej ptyty, stuzgcy do budowy nawierzchni.

1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych ptyt wielkowymiarowych — nawierzchnia z ptyt
drogowych betonowych wielootworowych lub petnych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdow.
1.4.3. Szczelina w nawierzchni — szczelina pomiedzy betonowymi ptytami nawierzchniowymi, zwykle
wypetniona piaskiem.

1.4.4. System pasowy uktadania ptyt — utozenie dwdch paséw pojedynczych ptyt, umozliwiajgcych
poruszanie sie tylko po nich samochoddéw.

1.4.5. System ptatowy uktadania ptyt — utozenie ptyt na petnej szerokosci projektowanej jezdni.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng. Materiaty do wykonania robét
powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng
uprawnionej jednostki. W przypadku zastosowania innych ,,réwnowaznych” ptyt, Wykonawca proponuje
typ ptyty, przedstawiajgc go do aprobaty Inspektora nadzoru. Zaakceptowany typ ptyty powinien mie¢
aprobate techniczng uprawnionej jednostki. Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna bez peknieé, rys i
wytupan. Dopuszczalne sg drobne wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci lub wysokosci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinien spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci minimum
C20/25 wg PNEN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004.

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie rownolegte. Dopuszczalne sg drobne odpryski i
wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20 mm w liczbie 2 szt. na1m
ptyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gérnej nie moze by¢ wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na
powierzchni dolnej nie wiecej niz 4 wyszczerbienia.

Zwichrowanie krawedzi powierzchni gérnej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m dtugosci ptiyty.
Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od peknieg, rys, wgtebien i wypuktosci. Odchytka od
wymiaréw nominalnych powinna wynosi¢: dtugosci + 3 mm, szerokosci + 3 mm, gruboscit 2 mm.
Nasigkliwo$¢ powinna wynosié. 5%, a stopien mrozoodpornosci . F 150.

Ptyty mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktadac w stosach, powierzchnia jezdna
zwrdcong do gory z tym, ze liczba elementdw na palecie powinna by¢ zgodna z ustaleniem producenta.
Materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin. Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej,
to na podsypke i do wypetniania szczelin mozna stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN
13242:2004 Inne materiaty, np. zuzel, pospdtke, mozna stosowac pod warunkiem akceptacji Inspektora.
Sktadowanie materiatu powinno sie odbywacd na podtozu réznym, utwardzonym i odwodnionym, przy
zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Woda.

Nalezy stosowac, przy zageszczaniu podsypki, kazdg czystg wode z rzek, jezior, stawow i innych zbiornikow
otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa. Nie nalezy stosowa¢ wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. Smieciami, roslinnoscig wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
Inne materiaty

W przypadku wystepowania w dokumentacji technicznej innych materiatéw to powinny one odpowiadaé
wymaganiom witasciwym ST i powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania robdt



Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— zurawie samochodowe lub samojezdne,

- walce ogumione,

- wibratory ptytowe,

- ubijaki,

— zbiorniki na wode,

— réwniarki, koparki, ew. spycharki,

— sprzet transportowy.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport materiatow

Materiaty sypkie (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Ptyty nawierzchniowe mozna przewozié pojazdami otwartymi. Ptyty mozna uktada¢ na drewnianych
paletach, pakowane w folie lub spiete tasmg polipropylenowg, ewentualnie zbrojong dodatkowo w
miejscu styku tasmy z ptyta podktadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu.
Zatadunku ptyt na samochdd dokonuje sie przy pomocy lekkich zurawi lub wézkéw widtowych. W
szczegblnych przypadkach ptyty mozna tadowac recznie przy zastosowaniu pochylni. Podczas transportu
nie nalezy spietrzac palet.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robot powinny by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. przygotowanie podtoza,

3. utozenie nawierzchni z ptyt,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje terenu robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych

wysokosciowych,

— usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do robot.

Utozenie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych

Sposdb uktadania piyt

Sposdb uktadania ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora
nadzoru.

Rozrdznia sie dwa podstawowe sposoby utozenia ptyt:

— system pasowy, w ktdrym ptyty pokrywajg tylko czes$¢ pasa ruchu na nawierzchni,

znajdujac sie w dwdch pasach szerokosci 0,8 m, potozonych w odlegtosci okoto 0,8 m od siebie, tak aby
mogty sie po nich poruszac kotfa pojazdéw,

— system ptatowy, w ktérym ptyty uktada sie na catej szerokosci pasa ruchu,

Na tukach o promieniach wiekszych (np. >150 m) ukfady ptyt sg takie same jak na odcinkach prostych.
Krzywizne utozonych ptyt mozna uzyskad przez przesuniecie ptyt o odpowiednig odlegtos¢ od poprzedniej.



Na tukach o matych promieniach (np. <150 m) nawierzchnie mozna utozy¢ w systemie ptatowym na catym
odcinku fuku, uktadajacjg rzedami ptyt réwnolegtych do jednej ze stycznych odcinka prostego. Szerokos¢
petnej nawierzchni na tuku nalezy dostosowac do jego promienia i dtugosci pojazdéw, ktére bedg jezdzity
po drodze.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mijanki przy drogach jednopasowych, wéwczas mozna je
wykonac z ptyt nawierzchniowych, uktadajac je réwnolegle do osi drogi poza pasem ruchu. Na odcinku
wjazdu na mijanke i zjazdu z niej, w systemie pasowym uktadania ptyt nalezy wypetni¢ nawierzchnig na
caty szerokosc¢ pasa ruchu.

Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych, na uprzednio przygotowane] podsypce piaskowej lub warstwie
odsgczajgcej, moze odbywac sie bezposrednio ze srodkdw transportowych lub z miejsca sktadowania,
zwykle z pomoca zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Mozna stosowad tez reczne uktadanie ptyt, przy pomocy pochylni ze srodka transportowego, po ktérej
ptyty zsuwane sg bezposrednio na miejsce utozenia nawierzchni. Ten typ montazu wymaga zaostrzonych
wymogow bezpieczenistwa pracy.

Ptyty betonowe nalezy uktadaé tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podsypki,
warstwy odsgczajacej). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawacé lub by¢ zagtebione wzgledem siebie
wiecej niz 8 mm. Jesli dokumentacja projektowa zaktada zabezpieczenie przed klawiszowaniem
sgsiadujacych ptyt, to poszczegdlne ptyty mozna taczyé ze soba:

a) od czota stalowymi pretami o Srednicy okoto 14 mm i dtugosci okoto 30 cm wktadanymi do
przygotowanych w tym celu otworéw w ptytach,

b) wktadkami drewnianymi wstawianymi we wpusty wystepujace w $ciankach bocznych.

Szerokosé szczelin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza od 10 mm. W celu zachowania réwnej
szerokosci szczelin, mozna stosowac¢ miedzydystansowe wktadki miedzyptytowe.

Po utozeniu nawierzchni, szczeliny wypetnia sie przez zamulenie piaskiem na petng grubos¢

ptyt. Zaleca sie, aby piasek uzyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05
mm. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu do wypetnienia szczelin, np. drobnego zwiru, piasku
kwarcowego itp.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robot wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkdéw terenowych, takie
jak:

-odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

-oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza plac budowy,

-niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),
-ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inspektora nadzoru,

-sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowych ptyt
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlegaja:

-utozenie podsypki,

-ew. utozenie warstwy odsaczajace;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ”"Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé (w okresie
przejsciowym mozna stosowaé PN-B-06250:1998 Beton zwykty)

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (w okresie przejSciowym mozna stosowac
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych, PNB-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 -Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacje techniczne sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczna stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:

betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej,

betonowych na tawie ttuczniowej lub zwirowej,

betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,

betonowych wtopionych bez fawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikdw betonowych na tawie betonowej, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji s3:

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm, odpowiadajgce:- PN-EN 1340:2004 AC:2007 ,Krawezniki betonowe -
Wymagania i metody badan"

Krawezniki betonowe 10x25x100 cm, odpowiadajgce:- PN-EN 1340:2004 AC:2007 ,Krawezniki betonowe -
Wymagania i metody badan"

tawa betonowa. tawa betonowa pod kraweznik 15x30 wykonana bedzie z betonu klasy B-10,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢".

Podsypka cementowo - piaskowa.

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé jako cementowo - piaskowg w proporcji 1:4. 2.4. Zaprawa
cementowo- piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:



cement, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

piasek drobny, ostry wg PN-EN 13139:2003/AC:2004 ,,Kruszywa do zapraw",

woda wg PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane i utozone z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm,
dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

3. SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe betonowg oraz zasypki ustawionego kraweznika
beda wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inspektora.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo-piaskowej,
wykonane bedg recznie z gotowego betonu towarowego i mieszanki cementowo-piaskowej przy
zastosowaniu wibratoréw ptytowych i ubijakéw recznych.

Ustawienie kraweznika na fawie betonowej wykonane bedzie recznie.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz
1, Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania."

Piasek oraz cement na podsypke cementowo-piaskowa- moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢
rézne asortymenty przed ich przemieszaniem.

Beton na tawe- transportowany bedzie srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
Uzyte srodki transportu muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora. Czas transportu nie moze przekraczaé
jednej godziny.

Sucha mieszanka cementowo-piaskowa moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami transportu
samochodowego zaakceptowanymi przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania rejonu robét zgodnie z
zatwierdzonym wczesniej projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Zakup i transport materiatoéw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej SST do wykonania powyzszych robét.
Miejsca pozyskania materiatdw niezbednych do wykonania powyzszych robdt muszg uzyska¢ akceptacje
Inspektora. Transport pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
Oznakowanie prowadzonych robot.

Oznakowanie robdt nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu
na czas wykonywania robdét. Wyznaczenie geodezyjne miejsc osadzenia kraweznikow betonowych.
Wykonanie koryta gruntowego pod krawezniki betonowe.

Powyzsze roboty beda wykonane recznie. Wymagania co do szerokosci i gtebokosci wykopu podano w
,Katalogu szczegdtéow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich" Wykonane koryto powinno byc¢
wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi jezdni lub chodnika. Grunt w podfozu koryta nalezy
odpowiednio zagesci¢. Stopien zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 0,97 zgodnie z BN-77/8931-12
,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu". Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci
wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety kraweznika nie
powinny przekracza¢ 0,5 %.

Wykonanie fawy betonowe;j .

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe , Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ przygotowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych
wczesniej przez Inspektora, opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty" i



zaakceptowana przez Inspektora. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omdéwiono w
pn.4. tawa bedzie wykonana z betonu B-15 we wczesniej przygotowanym korycie.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. tawa powinna odpowiadaé wymiarami i ksztattem rysunkom w Dokumentacji Projektowej.
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykonac w proporcji 1:4.
Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow na tawie betonowe]j winny by¢ wykonywane w okresie od
1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty
wykonac recznie przestrzegajac wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, to +- 1 cm w niwelecie kraweznika i +- 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Wypetnienie spoin miedzy ustawionymi kraweznikami betonowymi.

Spoiny pomiedzy kraweznikami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa
przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m? piasku. Materiaty do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej
opisano w punkcie 2. niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci materiatdw przed przystgpieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie
kraweznika na etapie akceptacji materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspektora, 3
sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

nosnosc kraweznikdéw,

nasigkliwos¢ betonu,

odpornosc¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

Kontrola w trakcie robét.

Badanie dostaw materiatéw.

Badanie kraweznika betonowego - Wykonawca dostarczy 1 szt. kraweznika na 300 m wykonywanego
wbudowania, wybrang w obecnosci Inspektora do badan laboratoryjnych. Zakres badan laboratoryjnych
jak w punkcie 6.1.

Kontrola pozostatych materiatéw uzytych do ustawienia kraweznikow:

Kontroli dokonuje sie przez petne wykonanie badan laboratoryjnych:

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003/AC:2004,

cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002/A3:2007,

woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".. "

Badania betonu na tawe.

Wykonaweca dostarczy 3 prébki betonu z fawy, celem zbadania w laboratorium wytrzymatosci betonu na
Sciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy).

Powyzsze badania wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

Kontrola wykonania koryta pod krawezniki uliczne

Kontrola wykonania koryta obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania koryta z dokumentacja
projektowsa, zageszczenia dna koryta, gtebokosci wykonania koryta oraz jego uksztattowania w planie, z
tolerancja:

gteboko$¢ koryta £ 2 cm,

odchytki krawedzi zewnetrznej koryta rownolegtej do osi drogi w planie nie wiecej niz o + 1 cm na kazde
100 m dtugosci.

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika ulicznego od linii projektowanej wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika.



Kontrola podsypki pod kraweznik uliczny

Wykonana podsypka moze posiadac nastepujgce dopuszczalne odchylenia od zatozonej w dokumentacji
projektowej i SST:

grubosé warstwy £ 1 cm

wielkos$¢ przeswitu pomiedzy potozong réwnolegle do osi podtuznej 4 m tatg, a powierzchnig podsypki
nie powinna przekroczy¢ = 1 cm.

Kontrola utozenia kraweznika ulicznego

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania:

dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm, pochylenie podfuzne kraweznika
ulicznego na kazde 100 m dtugosci nie powinno sie rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz+ 1
cm,

szerokos¢ spoin pomiedzy kraweznikami ulicznymi nie powinien przekraczac:

na prostej-1cm,

natukach -1,5cm,

gtebokos$¢ wypetnienia spoin nie powinna sie réznic¢ o wiecej niz £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 mb kraweznika wykonanego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarami w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ”Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-06050: 1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

. PN-EN 1340: 2004/AC:2007 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

. PN-EN 13139:2003/ AC:2004Kruszywa do zaprawy

. PN-EN 12620:2004/ AC:2004 Kruszywa do betonu

. PN-B-10021: 1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich — Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego
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KANALIZACJA
1.WSTEP
Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych przy budowie sieci kanalizacji.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg kanalizacji wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogdlnych:

Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodéw, ktére kolidujg z
nowobudowanymi.

W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.

wykonanie przewodu grawitacyjnego z PVC, z uszczelkami wg PN-EN 1401:1999 wykonanie studni
rewizyjnych o $rednicy 1000, 1200, 1500 mm.

Wykonanie studzienek sciekowych z osadnikiem wraz z wpustem

Wykonanie préby szczelnosci

Okreslenia podstawowe.

Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie

poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczagc od strony budynku do oczyszczalni
Sciekow lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Siec¢ kanalizacyjna sciekowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przytacze kanalizacyjne

Odcinek przewodu kanalizacyjnego tgczacy instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy z siecig
kanalizacyjna, za pierwszg studzienkg, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy
nieruchomosci gruntowej.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
opadowych.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wrtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.



Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

2.MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadad i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni.

Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane:

certyfikaty na znak bezpieczenstwa

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru
o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie
zaakceptowania, materiatu ze wskazanego zrdodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrdédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduje sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej sa:

rury kielichowe klasy PVC, PE.

Kregi zelbetowe Fi 1000, 1200, 1500 mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

Studnie betonowe powinny tez spetnia¢ wymagania PN-B-10729:1999.

Wszystkie potgczenia elementéw studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ na
uszczelke gumowa. W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracja wéd
opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Ponadto studzienki powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang
przez uprawniong do tego jednostke.

Studzienki powinny byé wykonane z prefabrykatow, a w przypadku witazéw, wiazy z zeliwa z
wypetnieniem betonowym.

Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 4304 cze$é 1, natomiast
uszczelki DIN 4060.

Ciezkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe
stuzgce do ich zatadunku, wytadunku i montazu.

Kregi komory i komina - Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci
studzienki. Ponadto muszg by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe odporne na korozje (dla obstugi),
zamontowane fabrycznie.

Pierscien wyrownawczy - Stuzy do doktadniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar pionowy
musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki. Ptyta przykrywowa pod wtaz -
Stanowi zwienczenie studzienki oraz stuzy do osadzenia wtazu. Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym
- nalezy montowac wtazy typu ciezkiego (D400) odpowiadajgce wymaganiom do umieszczane w korpusie
drogi zamykane na min. 2 rygle,. Wtaz zeliwny jest to element wykonany z zeliwa szarego z wypetnieniem
betonowym, o $rednicy wewnetrznej d = 600 mm, naktadany na otwdr w pierscieniu odcigzajacym i
stuzagcy rewizji kanalizacji oraz umozliwiajagcy wejscie do studzienki. Wtaz powinien odpowiadac
wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okre$leniami zamieszczonymi w zatgczniku
,A" do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wtazéw zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w
korpusie drogi.



Pierscienie dystansowe - Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci
studzienki.

Pierscien odcigzajgcy - nalezy zamdwié¢ u Producenta studzienek. Jest to element wykonany z betonu
zbrojonego, nakfadany na gérng czes¢ stozka i stuzagcy do ochrony studzienki przed nadmiernymi
obcigzeniami drogowymi lub przed ich nieréwnomiernym rozktadem.

Wpusty uliczne zeliwne.

Wpusty uliczne przykraweznikowe zeliwne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

Kregi betonowe prefabrykowane.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stalg Stos.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy
B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stalg Stos.

Kruszywo na podsypke i obsyp.

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

Nalezy stosowac beton klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 o nasigkliwosci <5% (z uzyciem dodatkéw
uszczelniajgcych, jesli nie uzyskuje sie nasigkliwosci <5%) wg PN-B-06250, (klasy B30 wg PN-B-06250).
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501.

Sktadowanie materiatéw.

Rury kanatowe.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymagan producenta rur co do jego sktadowania.

Wtazy kanatowe i stopnie.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgce. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Wpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustdw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5m.

Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;
materiaty nalezy ustawi¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
$rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze srodkdéw transportowych, lecz roztadowac
po pochytych legarach.



Transport kregédw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i faczydé tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczerstwa oraz postanowieniami kontraktu.
Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

Ogdlne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczy(¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Roboty montazowe - uktadanie rur kanalizacyjnych z PVC, PE musi by¢ wykonywane w wykopach o
podtozu odwodnionym. W przypadku pojawienia sie wody gruntowe]j przewiduje sie odwodnienie
wykopdw przez pompowania bezposredniego z wykopu.

Z uwagi na wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe gruntu do bezposredniego posadowienia
projektuje sie podtoze z zageszczonego piasku o grubosci 15cm.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykonaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne rury kanatowej -zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem stosujac zaslepke (korek). Przed zasypaniem kanatu powinny by¢
dokonane odbiory techniczne.

Zasypywanie kanatu prowadzi¢ w trzech etapach:

Wykonaé warstwe ochronng rury kanatowej w wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach

Po prébie szczelnosci ztgczy rur - wykonaé warstwy ochronne w miejscach potaczen.

Kanat kolektora nalezy uktadac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych -COBRRTI INSTAL - zeszyt 9 Warszawa 2003r." z uwzglednieniem Instrukcji montazu i
budowy przewoddéw kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur.

Wykonanie studni kanalizacyjnych

Na kanale nalezy wykona¢ studnie rewizyjne o Srednicy wewnetrznej Fi 1000,1200,1500 mm przy
gtebokosci studni do 3m przy gtebokosci studni powyzej 3,0m z elementéw prefabrykowanych - beton
min. B-45, wodoszczelnosé W-10, nasigkliwosc nw<5%, mrozoodpornosé F-50. Studzienke nalezy ustawic
na projektowanym poziomie na fundamencie betonowym. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac
warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.

Elementy studni muszg by¢ faczone w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ za pomoca fabrycznie
wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu "drabinka" odporne na
korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30cm



wbudowane maszynowo przez producenta kregdéw. Kinete studni nalezy wykonac fabrycznie. W studniach
betonowych zastosowac przejscia szczelne z PVC na beton. W przypadku wprowadzania sciekéw do kinety
na kolektorze gtéwnym na poziomie wiekszym o 60 cm od poziomu zwierciadta sciekdw w kolektorze
gtéwnym nalezy stosowac kaskady zewnetrzne. W obrebie drdg nalezy stosowac ptyty zelbetowe
nastudzienne z mimosrodowym otworem wtazowym oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wtazem
zeliwnym typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. Wyréwnanie rzednej wiazu nalezy regulowac
za pomocg prefabrykowanych pierscieni betonowych.

Wpusty uliczne zaprojektowano z polietylenowego korpusu 300 x 500 o wysokosci 75 cm usztywnionego
poziomymi i pionowymi zebrami, uzywanego w pofaczeniu z rusztem zeliwnym jako wpustu ulicznego, z
kréécem odptywowym do przytgczenia rur kanalizacyjnych z PVC wg PN- EN 1401-1:1999.

Préba szczelnosci

Zamontowane przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje sciekdéw i infiltracje
wad gruntowych do kanatu. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem oraz przepompownie nalezy montowac zgodnie z
zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Kontrola jakosci robét powinna obejmowad nastepujgce badania:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykopdw otwartych, szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza
grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu materiatow

utozenia przewodéw na podtozu

odchylenia osi i spadku kolektora

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek, urzadzen

Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR
oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

m (metr) wykonanego i odebranego kanatu (kolektora) i przy kanalika

szt (sztuka) wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, urzadzen

8.0DBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie, wykonania robot,
dane geotechniczne, dziennik budowy, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidér robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi utozenia przewodu na
podtozu

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw szczelnosci
przewoddw i studzienek na infiltracje, izolacji studzienek

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng,
uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.

Odbiér techniczny koricowy

Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



dokumenty jak przy czesciowym, protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych protokét
przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe] protokoty z odbioréw czesciowych i
realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy
wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoty badan szczelnosci catego przewodu



9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ”"Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-EN 13244 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych

rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).

PZPN-EN 124 (Grupa Kat. IC51306030) Zwienczenia wpustéw i studzienek

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 1610:2001 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastykowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

»,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogélne.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
DIN4034 — cz. 1i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, tom Il

— Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3

wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

PN-EN 1916:2004 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe

ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA

1.WSTEP

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robdt betonowych.

Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt betonowych.

Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie fundamentéw i elementéw konstrukcyjnych.

Okredlenia podstawowe

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukc;ji zelbetowych.



Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracujgcymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym Deskowania -
pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, pdz. 2016; z
pdozniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, pdz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegétowe

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdw wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujgcych markach:

¢ marki ,25”- do betonu klasy B7,5-B20

e marki ,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujace dane:

® Oznaczenie,

* nazwa wytwaorni i miejscowosci,

¢ masa worka z cementem,

data wysytki,

¢ termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogg by¢
nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

Kruszywo do betonu



Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych ijednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza
by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb aby nie
ulegaty zanieczyszczeniu nie mieszaty sie.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentéw i ptyt mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie
przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowsa.



3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem robét betonowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.: do przygotowania mieszanki betonowej, betoniarkami o
wymuszonym dziataniu, dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem
legalizacji, odpowiednio przeszkolong obstugg.

do wykonania deskowania: sprzetem ciesielskim,

do przygotowania zbrojenia: gietarkami, nozycami, prostowarkami, innym sprzetem stanowigcym
wyposazenie zbrojami.

do uktadania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej
Srednicy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdow o ruchu drogowym.

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem ptyty i Scian podszybia, fundamentdw, scian fundamentowych, Scianek,
ptyt, schoddéw zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepetnosprawnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z masg betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywac réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte o zmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 1dd, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowacd
zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielko$é miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowad.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.



Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkfadek z pretdw stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwié jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$é rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos$¢ otuliny.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Zabezpieczenie podczas opaddéw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli i badan

Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi byé dokonana przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do
wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji.

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru robdt powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby rowniez autor
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego.



Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ”"Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr
129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)



